
 

ZMLUVA O DIELO 

na zhotovenie stavby 

 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník “) (ďalej len „ZoD“ alebo “zmluva o dielo” alebo “zmluva”) 

 

Čl. I Zmluvné strany 

 

medzi 

 

Objednávateľom: Obec Tešedíkovo 

Sídlo:    Tešedíkovo 860, 92582 Tešedíkovo 

Štatutárny orgán:  Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka obce 

IČO:    00306215 

DIČ:    2021024060 

Peňažný ústav:       

IBAN:                                       

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach zmluvných:            Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka obce   

vo veciach technických:          Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka obce 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľom:    EOLI s.r.o. 

Sídlo:     Trieda SNP 63, Košice - mestská časť Západ 040 11 

Zapísaný:    v Obchodnom registri Mestského súdu Košice 

oddiel Sro, vložka číslo: 53477/V 

Štatutárny orgán: Tomáš Varga 

IČO:     54384117 

DIČ:     2121654216 

IČ DPH:     SK2121654216 

IBAN:    SK15 8330 0000 0025 0212 0546 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:   Tomáš Varga 

vo veciach technických:   Tomáš Varga 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne ako “zmluvné strany” alebo “strany”) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

Preambula 

 

Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných 

prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len „zákon  o  verejnom obstarávaní").  

 

 

Čl. II. Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa dielo 

„Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo“ v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto zmluvy 

a prílohy  č. 2 ocenený výkaz výmer.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa  

b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy;  

c) projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,  

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň cenu za dielo.  



 

 

Čl. III. Čas plnenia 

 

3.1 Realizácia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD sa uskutoční 

v lehote najneskôr do 8 mesiacov od dňa odovzdania staveniska, čl. IX bod 9.1 ZoD. Uplynutím lehoty podľa 

prvej vety tohto bodu musí byť dielo zhotovené riadne, bez vád a pripravené na odovzdanie objednávateľovi.  

3.2 Záväzný časový  postup  realizácie  diela  je  dokladovaný  harmonogramom  postupu výstavby, ktorý 

vypracoval zhotoviteľ. V harmonograme je po mesiacoch uvedený vecný postup prác pre jednotlivé stavebné 

objekty a definuje dôležité termíny začatia a dokončenia jednotlivých profesijných častí stavby s 

poukázaním na hlučné, búracie a iné práce. Harmonogram postupu výstavby musí rešpektovať záväzný

 termín vykonania a ukončenia diela podľa čl. III. bod 3.1 tejto ZoD. Harmonogram je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto ZoD ako príloha č. 4. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s vypracovaným 

harmonogramom. Všetky prípadné návrhy  na  zmenu  harmonogramu musia byť vždy vopred písomne 

odsúhlasené objednávateľom.  

3.3 Ak zhotoviteľ riadne a bez vád a nedorobkov pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia dohodnutého 

v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom termíne, a to bez 

nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

3.4 Prípadné zmeny času plnenia uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto ZoD dohodnú zmluvné 

strany formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom  

podpise zmluvných strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

 

Čl. IV. Miesto plnenia 

 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto ZoD je: Obec Tešedíkovo, č.parc.: 1006/1, 1006/2, 

1006/3, 1006/4, 1006/5, 1043, 1063, k.ú. Tešedíkovo. 

 

Č. V. Cena za dielo 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy (cena za dielo) v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe 

ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného obstarávania ako cena konečná, a to vo výške:  

 

Cena bez DPH:  328 104,18 Eur 

Výška DPH:  75 463,96 Eur 

Cena s DPH:  403 568,14 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“). 

 

 

5.2 Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto ZoD. 

5.3 Cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD je možné meniť v prípade zmeny sadzby DPH a iných 

administratívnych opatrení štátu formou písomného dodatku k tejto ZoD.  

5.4 V prípade vzniku naviac prác, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby zmeny alebo doplnenia projektovaného 

technického riešenia v priebehu realizácie, ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a 

odovzdanie diela, prípadne zmeny stavebných materiálov a dodávok alebo iných zmien vyvolaných zo strany 

objednávateľa ovplyvňujúcich cenu za dielo dohodnutú v čl. V. bod 5.1. tejto ZoD, budú predmetné práce, 

ich rozsah a cena prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi objednávateľom a zhotoviteľom formou 

dohody o zmene k tejto ZoD.  

5.4.1 Zhotoviteľ je povinný k dohode o zmene zmluvy vypracovať v termíne stanovenom 

objednávateľom,  najneskôr  však  do 10  pracovných  dní  odo  dňa písomnej požiadavky 

objednávateľa, zmenu k špecifikácii ceny uvedenej v prílohe č. 2 k tejto ZoD, v nasledovnom 

rozsahu:  

a)  rekapitulácia ceny, ktorá bude obsahovať cenu zo špecifikácie ceny, cenu jednotlivých zmien 

k špecifikácii ceny a cenu spolu,  

b)  položkový rozpočet naviac prác vypracovaný na základe výkazu výmer naviac prác 

spracovaného zhotoviteľom, prípadne v spolupráci s projektantom,  

c)  položkový rozpočet prác, ktoré nebudú realizované.  

5.4.2 Pre výpočet zmeny ceny bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

 a)  zmeny množstiev, výmer - v prípade úpravy množstva merných jednotiek, ak sa  

 nemenia položky prác, u položiek na ktoré sú v prílohe č. 2 tejto ZoD dohodnuté 

 jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvýšené množstvá,  



 

b)  pri  doplnení  nových  položiek  prác,  ktoré  sa  v  prílohe  č. 2  k  tejto  ZoD nevyskytujú, 

predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov,  

c) práce vykonané v menšom rozsahu ako vyplýva z prílohy č. 2 k tejto ZoD budú 

odpočítané v nevykonanom rozsahu.  

5.5 V prípade vzniku naviac prác, ktorých predpokladaná cena presahuje výšku podľa čl. V. bod 5.1 tejto ZoD, 

bude ich rozsah a cena prerokovaná a doriešená podľa § 18  zákona o verejnom obstarávaní, t. j. formou 

zmeny k ZoD.  

5.6 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na materiál, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, mzdové náklady, náklady na 

nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky, dane, clá, licenčné poplatky a odvody, dopravné náklady 

a náklady spojené s prípadným dovozom materiálov zo zahraničia, náklady na vydanie všetkých 

potrebných povolení, náklady na zariadenie staveniska a náklady na ochranu životného prostredia, 

náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia diela verejným obstarávateľom, náklady na 

vypratanie staveniska, odvoz odpadu, skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, prípadné náklady na vykonanie školenia, resp. poučenia a následného overenia 

predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi a zhotoviteľ nie 

je z tohto dôvodu oprávnený požadovať jej zvýšenie. 

  

Čl. VI. Platobné podmienky 

 

6.1.  Cena za zhotovenie diela bude hradená na základe dielčich faktúr, a to na základe zisťovacieho protokolu, 

odsúhlaseného stavebným dozorom a osobou oprávnenou na rokovanie vo veciach technických v zmysle 

čl. I bod 1.1. tejto ZoD, ktorého prílohou bude súpis vykonaných prác, v ktorom je potrebné presne 

dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to názov stavby, názov a označenia stavebného 

objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpis vykonaných prác na odsúhlasenie stavebnému  

dozoru najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich odsúhlasenie. Stavebný dozor potvrdí súpis 

vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má 

súpis vykonaných prác chyby, stavebný dozor ho po prekontrolovaní obratom vráti zhotoviteľovi na 

prepracovanie s presným definovaním jeho chýb a nedostatkov. Až na základe odsúhlaseného a 

potvrdeného súpisu vykonaných prác je zhotoviteľ oprávnený vystaviť dielčiu faktúru.   

6.1 Dielčia faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako prílohu tejto 

faktúry:  

1.  zisťovací  protokol  a  súpis  vykonaných  prác  odsúhlasený  a  potvrdený  stavebným dozorom podľa 

čl. VI. bod 6.1 tejto ZoD,  

2.  atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise 

vykonaných prác,  

3.  doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením názvu 

stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za uloženie odpadu 

na skládku) v originálnom vyhotovení, 

6.2 Zhotoviteľ bude predkladať dielčie faktúry v súlade s bodom 6.1 a 6.2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom prvá 

fakturácia sa uskutoční najskôr po vykonaní min. 30 % finančného objemu prác, ďalšie faktúry budú 

vystavované priebežne raz za mesiac, a to maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela, bod 1 čl. 5 tejto 

zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a 

nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po ukončení odovzdávacieho a preberacieho 

konania. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny. 

6.3 Lehota splatnosti dielčích faktúr bola dohodnutá na 60 dní odo dňa doručenia príslušnej dielčej faktúry 

objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. Ustanovenie bodu 6.9 tohto článku nie je 

týmto dotknuté.  

6.4 Za  deň  doručenia  faktúry  objednávateľovi  sa  považuje  dátum  uvedený  v  pečiatke z Podateľne 

Obecného úradu Tešedíkovo. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade, ak 

posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, za 

posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň.  

6.5 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 



 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, 

IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa; 

c) číslo zmluvy a označenie diela; 

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 

e) dátum dodania plnenia; 

f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 

g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú 

sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  

i) pečiatku a podpis zhotoviteľa; 

j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo. 

6.6 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.7 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu ceny 

uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú 

odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.8 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

 

Čl. VII. Zodpovednosť za vady 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD, podľa 

overenej projektovej dokumentácie stavby, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo spôsobilé užívania 

objednávateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o BOZP").  

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov.  

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 

Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. VII. bod 7.1. tejto ZoD.  

7.4 Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a začína 

plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (čl. X ZoD). Na zariadenia a dodávky, ktorým 

bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.  

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 

odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. VII. bod 7.7. tejto ZoD.  

7.6 Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.  

7.7 Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, predložiť 

objednávateľovi písomný návrh na odstránenie vady a v prípade, že objednávateľ s týmto návrhom 

súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich (5) pracovných dní 

od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

7.8 V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. VII. bod 

7.7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť 

písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela.  

7.9 Ak nedôjde k odstráneniu vád v lehote podľa bodu 7.7 alebo 7.8, je objednávateľ oprávnený vady 

odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí.  

7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. VII. bod 7.4. tejto ZoD, ak boli tieto 

vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na vlastné 

náklady. Ustanovenie bodu 7.9 tohto článku nie je týmto dotknuté.  

7.11 Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli  spôsobené  použitím  podkladov prevzatých od 

objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo 

na ich nevhodnosť objednávateľa preukázateľne upozornil a on na ich použití preukázateľne trval.  

7.12 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela odoprieť až do 

momentu odstránenia vád a nedorobkov.  

 

Čl. VIII. Zmluvné pokuty 

 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v čl. III. tejto 

ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela podľa tejto ZoD, resp. z ceny 



 

diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo z 

dôvodov na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzrozumené 

a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené 

odovzdanie diela.   

8.2 V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle článku IX, bod 9.1 tejto zmluvy, má Objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku V, bod 5.1 tejto zmluvy. 

 

8.3 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v lehotách 

dohodnutých v čl. VII. bod 7.7. a 7.8. a čl. X. bod 10.6 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej vady diela, ak toto 

omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa.  

8.4 V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má zhotoviteľ nárok 

na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v spojení s § 369 ods. 2 

Obchodného zákonníka.  

8.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. IX bod 9.6.1, 9.6.2, 9.14 a 9.19 tejto ZoD má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania.  

8.6 V  prípade  porušenia  povinnosti  zhotoviteľa  podľa  čl.  IX  bod 9.20  tejto  ZoD  má objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu 50 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň  

porušenia.  V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. IX bod 9.10 tejto ZoD, prípadne jeho 

určeného zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a  deň 

porušenia.  

8.7 V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe podľa čl. IX bod 9.9 tejto ZoD má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia.  

8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp. zásahu 

úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti 

vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré 

nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri 

zachovaní všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, 

povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti s pandémiou Covid-19, vojnovým konfliktom na Ukrajine ani zmena 

ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami 

vyššej moci ani úradnými zásahmi brániacimi v plynutí lehôt podľa tejto ZoD.  

 

Čl. IX. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu ZoD podľa 

čl. II. bod 2.2 tejto ZoD (ďalej len „východiskové podklady") do päť (5) pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti ZoD, a to vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného 

denníka. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré  neumožňuje dodržať 

stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska 

vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.  

9.2 Zhotoviteľ dňom prevzatia staveniska preberá na seba zodpovednosť so všetkými právami a povinnosťami 

zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a nasl. Obchodného 

zákonníka vyplývajúcimi z porušenia povinností najmä v prípade svojich zamestnancov, podnikajúcich 

fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska 

pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho.  

9.3 Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými 

ustanoveniami § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.  

9.4 Zhotoviteľ a objednávateľ ďalšie podrobnosti a špecifiká súvisiace s rozsahom a užívaním staveniska počas 

realizácie predmetu ZoD, vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia v oblasti BOZP a OPP a 

organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v rámci záznamu o odovzdaní a 

prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. IX bod 9.1 tejto ZoD. Zhotoviteľ je súčasne povinný dodržiavať 

podmienky dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií z rozhodnutí, vyjadrení a stanovísk 

spracovaných k projektovej dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá 

v plnom rozsahu.  

9.5 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

9.6 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu (podiel 

subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 3 tejto ZoD. Pri výkone diela  prostredníctvom  

subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, 



 

akoby ho vykonával sám.  

9.6.1 V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti diela subdodávateľovi inému ako uviedol v 

prílohe č. 3 tejto ZoD, je povinný oznámiť objednávateľovi každého takéhoto subdodávateľa 

desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade zmeny 

subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí byť tento zaregistrovaný v registri 

partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba 

po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať 

časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa 

objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich  

odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie 

času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za 

ich odstránenie. 

9.6.2 Zhotoviteľ môže vo výnimočných prípadoch zmeniť, t. j. zvýšiť podiel subdodávok uvedený v 

prílohe č. 3 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe  uvedeného  

subdodávateľa  alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s  podielom subdodávok. 

V prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi dôvod 

tejto zmeny a to desať kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. V prípade 

doplnenia subdodávateľa je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 

subdodávateľa spolu s odôvodnením a popisom ním vykonávaných prác, a to desať 

kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným 

subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, 

ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 

odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané 

práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade 

nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto 

vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie 

9.6.3 Objednávateľ odmietne takéhoto subdodávateľa písomným oznámením zhotoviteľovi  

zaslaným  do  siedmich  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia oznámenia o zmene 

subdodávateľa v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v  registri  

partnerov verejného sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. 

o registri partnerov verejného sektora.  

9.6.4 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení  

objednávateľom. V prípade, ak subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez  

súhlasu objednávateľa alebo napriek odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom,  

má objednávateľ právo prerušiť vykonávané práce, prípadne žiadať ich odstránenie  

na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie  

času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani  

úhrady za ich odstránenie.  

9.6.5 Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 

(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 

zariadenia).  

9.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých potrebných 

oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone diela  prostredníctvom  

subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, 

akoby ho vykonával sám.  

9.8 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov.  

9.9 Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky 

skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy  technického  

dozoru  objednávateľa  a  pod.  Stavebný  denník  sa  musí  počas realizácie  diela  až  do  ukončenia  

odovzdávacieho  a  preberacieho  konania  neustále nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný 

oprávneným zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej 

správy.  

9.10 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že stavbyvedúci alebo 

jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a zhotoviteľ musí ich poverenie 

alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na odôvodenú a 

písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť  najneskôr  do  osem (8)  dní  od  



 

požiadania  osobu  stavbyvedúceho,  ak  má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.  

9.11 Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. Dušan Czuczor t. č. 0904 986 865, a 

výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti Peter Hruškár, t. č. +421 905 720 015 . Tu uvedeným osobám 

objednávateľa zhotoviteľ umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení 

sa u stavbyvedúceho.  

9.12 V   prípade   preukázateľného   nedodržiavania   prác   v   súlade   s   projektom   stavby, technologických 

postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a  

použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe  

návrhu stavebného dozoru objednávateľa, osoba oprávnená vo veciach technických za  

objednávateľa  právo  na  zastavenie  stavebných  prác  s  výnimkou  prác  vedúcich  k  

odstráneniu takto vzniknutých závad. Za preukázateľne sa takéto konanie považuje vtedy,  

ak  je  zapísané  v  stavebnom  denníku  a  zhotoviteľ  bol  na  takéto  konanie  písomne  

upozornený. Zhotoviteľ je povinný takéto práce, prípadne materiály na vlastné náklady  

odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. V  

prípade takéhoto zastavenia stavebných prác nemá zhotoviteľ nárok na predĺženie času  

plnenia.  

9.13 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ 

nevyzve objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryť 

na vlastné náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne,  

prevziať do troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za  

prekontrolované a prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam.  

9.14 Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na 

stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný 

vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v 

stavebnom denníku.  

9.15 Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú  

pokynmi  pre  realizáciu.  Na  kontrolných  dňoch  je  účasť  zhotoviteľa,  resp. stavbyvedúceho povinná.  

9.16 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak 

stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje 

vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To 

isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.  

9.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, 

prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.  

9.18 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať odpady  

a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní diela, pričom je povinný dodržiavať 

povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ 

je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných),  

ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania  

diela. Na neplnenie uvedených povinností upozorní zhotoviteľa stavebný dozor  

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez  

zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom  

denníku.  

9.19 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia 

žiadosti) žiadať od zhotoviteľa  výmenu  personálu,  ktorý  bude  objednávateľ  považovať  za  nedostatočne  

odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil 

novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 

pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku.  

9.20 Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené zákonom o BOZP. Zhotoviteľ sa 

najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné 

pomôcky v súlade s predpismi BOZP.  

9.21 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik  takejto  udalosti oznámiť  

okamžite  aj  objednávateľovi  za  účelom  objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.  

9.22 V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu  

spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. V.  

tejto ZoD.  

 



 

Čl. X. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

10.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.  

10.2 Zhotoviteľ   je   povinný   pred   začatím   preberacieho   konania   písomne   oznámiť objednávateľovi  

najneskôr  sedem  (7)  pracovných  dní  vopred  pripravenosť  diela  k odovzdaniu. Na základe tohto 

oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.  

10.3 Najneskôr  dva  (2) pracovné  dni  pred  začatím  preberania  diela  odovzdá  zhotoviteľ objednávateľovi 

jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, správy o  vykonaní odborných prehliadok 

a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o  

zhode, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, certifikáty,  

potvrdenia o likvidácii všetkých odpadov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu na  

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania  

riadne dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o  

BOZP. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.  

10.4 O  odovzdaní  a  prevzatí  diela  zmluvné  strany  spíšu  zápis,  kde  sa  zhodnotí  kvalita vykonaných 

prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením  

termínu ich odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť 

diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca  

oproti projektu. Garantuje sa právo objednávateľa dielo alebo jeho časť vykazujúce vady a/alebo 

nedorobky neprebrať.  

10.5 Objednávateľ  nepreberie  dielo,  ktorého  zjavné  vady  budú  brániť  jeho  uvedeniu  do prevádzky a 

jeho riadnemu užívaniu.  

10.6 Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 

pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.  

10.7 Prípadné vady a nedorobky, uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, nebrániace užívaniu 

odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. X. bod 10.6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní a prevzatí zhotoviteľ 

určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta prípadných vád a vydá potvrdenie o 

odstránení vád a nedorobkov.  

10.8 V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný odovzdať 

nedokončené dielo spolu so všetkými dokladmi podľa čl. X bod 10.3 tejto ZoD,  

týkajúcimi sa všetkých prác na diele zrealizovaných ku dňu odstúpenia niektorej zo  

zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis,  

kde  sa  zhodnotí  rozsah  a  kvalita  vykonaných  prác.  Obsahom  zápisu  je  vyhlásenie  

objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. V prípade, 

ak zhotoviteľ opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na  

odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne  

oznámi zhotoviteľovi, že za deň odovzdania a prevzatia diela považuje deň doručenia tretej  

výzvy objednávateľa zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v  

rozsahu prác ukončených a odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej  

zo zmluvných strán od tejto ZoD.  

 

 

Čl. XI. Ostatné ustanovenia 

 

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a podmienky 

tejto ZoD.  

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami  oprávnených  

pracovníkov  zmluvných  strán  podľa  čl.  I.  a  čl.  IX.,  rozhodnutiami  a vyjadreniami dotknutých orgánov 

štátnej správy.  

11.3 Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto ZoD v časti „Prehľad 

ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" (ďalej len „prehľad") 

objednávateľ nepovolí s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať ukončenú výrobu. 

Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade alebo zmeny technického 

riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom odsúhlasení objednávateľom.   

11.4 Ak dohody uzavreté podľa čl. XI. bod 11.2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy, čas plnenia a 

ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy  

ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

prerušiť práce v prípade zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, 



 

okrem prípadov, ak takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má 

zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. III bod 3.1 tejto ZoD. Akékoľvek dohody o zmene ZoD 

je možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných dodatkov k ZoD.  

11.5 Počas realizácie diela zodpovedá zhotoviteľ za škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku 

objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť vec 

alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou toho 

istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny majetku v čase poškodenia.  

11.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe. Pracovníci zhotoviteľa sa môžu pohybovať 

na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom.  

11.7 Objednávateľ  umožní  zhotoviteľovi  počas  doby  výstavby  pobyt  na  stavenisku  a stavebnú činnosť v 

nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode.  

11.8 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so stavebnými prácami   kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP (Nenávratný finančný príspevok), a to oprávnenými osobami 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

11.8.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 

prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od zhotoviteľa 

predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné denníky, vzorky 

výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 

11.8.2 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:  

a) Vykonávateľ; 

b) NIKA; 

c) Úrad vládneho auditu; 

d) Ministerstvo financií SR; 

e) Najvyšší kontrolný úrad SR; 

f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

g) Protimonopolný úrad SR; 

h) Európska komisia; 

i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); 

k) Európsky dvor audítorov (EDA); 

l) Európska prokuratúra (EPPO); 

m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených 

subjektov 

 

 

11.9 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby, vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa 

na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane 

stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa a to vo 

výške poistného plnenia minimálne v sume 300 000 EUR. 

11.10 Zhotoviteľ predloží bez zbytočného odkladu v deň podpisu  tejto zmluvy, originál platnej  poistnej zmluvy 

alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu, alebo neplatí 

poistné riadne a včas, je objednávateľ oprávnený uzatvoriť poistnú zmluvu podľa prvej vety namiesto 

zhotoviteľa a uplatniť si náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú voči zhotoviteľovi.  

 

Čl. XII. Prechod vlastníckeho práva 

 

12.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia diela ako 

celku, stáva vlastníctvom objednávateľa.  

 

 

Čl. XIII. Záverečné ustanovenia 

 

14.1 Objednávateľ môže od tejto ZoD okamžite odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne predlžuje  

 čas plnenia a podstatne porušuje ďalšie povinnosti vyplývajúce z tejto ZoD. Odstúpenie od  

 zmluvy  oznámi  objednávateľ  zhotoviteľovi  bez  zbytočného  odkladu  po  tom,  čo  sa  o  

 podstatnom porušení zmluvy dozvedel.  

14.2 Od tejto ZoD je tiež možné odstúpiť ak sa plnenie podstatnej zmluvnej povinnosti stalo pre  



 

niektorú zo zmluvných strán úplne nemožným. Podstatná zmena cien vstupov na strane zhotoviteľa 

a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje nemožnosť plnenia podľa prvej vety tohto bodu.  

14.3 Zmluvné strany, prihliadnuc na význam realizácie diela pre objednávateľa a celkovú cenu diela sa 

dohodli, že za podstatné zmluvné povinnosti budú považované všetky povinnosti  

vyplývajúce z tejto ZoD.  

14.4 Zmluvná strana, ktorá z dôvodov uvedených v zmluve alebo zákona odstúpi od zmluvy, má právo od 

druhej zmluvnej strany požadovať náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc.  

14.5 Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme  

 uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.  

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že ZoD je možné ukončiť aj vzájomnou písomnou dohodou  

 zmluvných strán.  

14.7 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu a v sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia  

 ustanoveniami   Obchodného   zákonníka   a   ostatnými   všeobecne   záväznými   právnymi  

 predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.  

14.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Účinnosť 

nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv a súčasne po splnení 

odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania zo 

strany poskytovateľa NFP (Nenávratný finančný príspevok), a to momentom doručenia kladnej 

hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania, alebo v skoršom termíne na základe 

jednostranného rozhodnutia objednávateľa o čom bezodkladne a preukázateľne Objednávateľ 

informuje Zhotoviteľa. Objednávateľ má povinnosť informovať zhotoviteľa o doručení kladnej 

hodnotiacej správy z kontroly verejného obstarávania bezodkladne a preukázateľne. V prípade ak 

nebude poskytovateľom NFP (Nenávratný finančný príspevok)žiadosť o NFP (Nenávratný finančný 

príspevok) schválená a zmluva o NFP (Nenávratný finančný príspevok) nenadobudne účinnosť, 

objednávateľ nebude stavebné práce realizovať.  

14.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  

 

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia 
Príloha č. 2 - Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer 
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 
Príloha č. 4 - Harmonogram postupu realizácie diela 

 

V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy    

prednosť pred prílohami.  

14.10 Táto ZoD je vyhotovená v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. 

Prílohy č. 1 až č. 4 sú vyhotovené v šiestich výtlačkoch, z ktorých obdrží objednávateľ 4 a zhotoviteľ 2 

výtlačky.  

14.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli oboznámené, že nebola uzatvorená v tiesni, ani za 

iných jednostranne nevýhodných podmienok.  

 

 

 

Tešedíkovo,  dňa .......................... V Košiciach dňa 01.04.2025 

 

za objednávateľa za zhotoviteľa 

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi Tomáš Varga 

 

 

 .............................................. 

         Starostka obce ............................................ 

       konateľ 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto: Tešedíkovo Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Tešedíkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54384117
IČ DPH: SK2121654216

Projektant: IČO:

Ing. arch. Ján Kováč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

NKProjekt s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná

znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

403 568,14EUR

2023-113

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

EOLI s.r.o. 

328 104,18

Sadzba dane Základ dane Výška dane
75 463,9623,00% 328 104,18

20,00%
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023-113

Stavba:

Miesto: Tešedíkovo Dátum:

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo Projektant:

Zhotoviteľ: EOLI s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

9 261,907 530,00

168 963,95 207 825,66

134 564,09

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

01.04.2025

320 574,18 394 306,24Jedáleň 

SO 02 Debarierizácia budovy základnej školy

03 Zdroj tepla s TČ

14 376,3911 688,1202 Ústredné vykurovanie

01 Architektúra 109 401,70

FVZ 30kW 37 540,1004 30 520,41

SO 01

328 104,18 403 568,14

Ing. arch. Ján Kováč 

NKProjekt s.r.o.

Kód Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]Popis
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto: Tešedíkovo Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Tešedíkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54384117

IČ DPH: SK2121654216

Projektant: IČO:

Ing. arch. Ján Kováč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

NKProjekt s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 109 401,70

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 109 401,70 20,00% 21 880,34

Cena s DPH v EUR 131 282,04

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 

01 - Architektúra 

EOLI s.r.o. 

Strana 3 z 14



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto: Tešedíkovo Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo Projektant: Ing. arch. Ján Kováč 

Zhotoviteľ: EOLI s.r.o. Spracovateľ: NKProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 109 401,70

D HSV Práce a dodávky HSV 74 602,28

D 1 Zemné práce 6 227,55

1 K 113107112.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva 
ťaženého, hr.100 do 200 mm,  -0,24000t

m2 117,800 5,20 612,56

2 K 113107131.S
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t

m2 117,800 26,48 3 119,34

3 K 174201101.S
Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 12,220 1,90 23,22

4 M 103210000115.S
Kamenivo riečne prané pre zelené strechy, frakcia 
16/32 mm

m3 23,096 107,05 2 472,43

D 2 Zakladanie 1 543,52

5 K 21690311R Očistenie a odstránenie nerovností stien m2 389,590 2,41 938,91

6 K 271533001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.8-16 mm

m3 2,625 69,59 182,67

7 K 273321312.S
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. 
C 20/25

m3 2,625 126,10 331,01

8 K 273362422.S
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, 
priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm

m2 21,000 4,33 90,93

D 5 Komunikácie 4 788,40

9 K 564710111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm

m2 111,990 3,58 400,92

10 K 564761111.S
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 
32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm

m2 111,990 9,94 1 113,18

11 K 596911143.S
Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre 
peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so 
zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm

m2 111,990 14,58 1 632,81

12 M 592460007700.S
Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, 
prírodná

m2 114,230 14,37 1 641,49

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 41 041,48

13 K 611460112.S
Príprava vnútorného podkladu na betónové podklady 
kontaktným mostíkom

m2 6,000 3,59 21,54

14 K 611460121.S
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou

m2 24,820 3,49 86,62

15 K 611460364.S
Vnútorná omietka stropov vápennocementová 
jednovrstvová, hr. 15 mm

m2 24,820 14,90 369,82

16 K 611481119.S
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou 
s celoplošným prilepením

m2 24,820 9,69 240,51

17 K 612421331.S
Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v 
množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových

m2 70,520 5,75 405,49

18 K 621462116
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov BAUMIT, 
Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

m2 53,345 4,03 214,98

19 K 621462271
Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová BAUMIT, 
minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, 
škrabaná, hr. 1,5 mm

m2 53,345 20,21 1 078,10

20 K 622464271
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, 
minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, 
škrabaná, hr. 1,5 mm

m2 389,590 18,26 7 113,91

21 K 622466116
Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, 
Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)

m2 389,590 2,89 1 125,92

22 K 625250208.S
Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 
mm, skrutkovacie kotvy - podhlad 

m2 14,400 40,81 587,66

23 K 625250553.S
Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou 
namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy

m2 100,450 58,43 5 869,29

24 K 625250701.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 20 
mm, skrutkovacie kotvy vrátane olištovania 

m2 47,880 39,46 1 889,34

25 K 625250703.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 
mm, skrutkovacie kotvy vrátane olištovania 

m2 38,945 41,42 1 613,10

01 - Architektúra 

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 
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PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 625250710.S
Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 
150 mm, skrutkovacie kotvy vrátane olištovania 

m2 291,485 62,68 18 270,28

27 K 625250761.S
Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej 
vlny hr. 20 mm

m2 41,708 44,19 1 843,08

28 K 631312611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 
50 do 80 mm

m3 1,050 161,14 169,20

29 K 632440112.S
Samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 
20 mm

m2 6,000 12,31 73,86

30 K 71519100R
Zhotovenie izolácie penetračným náterom ICOPAL 
PRIEMER CLASIC

m2 17,500 3,93 68,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 12 669,31

31 K 916561211.S
Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka 
betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s 
bočnou oporou

m 175,600 5,90 1 036,04

32 M 592170001500.S Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm ks 177,356 2,98 528,52

33 K 938902071.S Očistenie povrchu betónových konštrukcií m2 567,120 2,81 1 593,61

34 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 350,000 3,24 1 134,00

35 K 941941291.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
použitia lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 350,000 1,78 623,00

36 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 350,000 2,16 756,00

37 K 979011111.S
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím

t 55,013 12,53 689,31

38 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 55,013 15,73 865,35

39 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 770,182 0,50 385,09

40 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 55,013 12,64 695,36

41 K 979089012.S
Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné

t 55,013 63,74 3 506,53

42 K 979089714.S Prenájom kontajneru 10 m3 ks 5,000 171,30 856,50

D 99 Presun hmôt HSV 8 332,02

43 K 999281111.S
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov výšky do 25 m

t 191,189 43,58 8 332,02

D PSV Práce a dodávky PSV 34 799,42

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 681,78

44 K 711132107.S
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou 
fóloiu položenou voľne na ploche zvislej

m2 80,360 3,93 315,81

45 M 283230002700.S
Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, 
proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre 
spodnú stavbu

m2 92,414 1,72 158,95

46 K 711141559.S
Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode vodorovná NAIP pritavením

m2 20,125 5,22 105,05

47 M 628310001000
Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné 
vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL

m2 23,144 3,66 84,71

48 K 998711201.S
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m

% 7,323 2,36 17,26

D 713 Izolácie tepelné 29 879,88

49 K 713112125.S
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných 
polystyrénom, spodkom prilepením

m2 24,820 7,12 176,72

50 M 283750001000
Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 100 mm, 
zateplenie soklov, suterénov, podláh, ISOVER

m2 25,316 19,50 493,66

51 K 713161500.S Montáž tepelnej izolácie striech kladená voľne m2 542,300 5,97 3 237,53

52 M 631440001100
Doska NOBASIL MPN, 200x600x1000 mm, čadičová 
minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF

m2 1 106,292 23,13 25 588,53

53 K 998713201.S
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 
6 m

% 325,460 1,18 383,44

D 764 Konštrukcie klampiarske 1 863,87

54 K 76431128R Oplechovanie markízy nad vstupom m2 6,640 40,06 266,00

55 K 764351810.S Demontáž daždových zvodov,  -0,00347t m 25,200 1,20 30,24

56 K 764410540.S
Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, 
vrátane rohov r.š. 330 mm

m 50,375 23,83 1 200,44

57 K 764410850.S
Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 
mm,  -0,00135t

m 50,375 1,61 81,10

58 K 764454231.S
Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, 
kruhové s priemerom 60 - 150 mm

m 25,200 10,01 252,25

59 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 20,182 1,68 33,84

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 574,20

60 K 76221581R Demontáž rebríka ks 1,000 57,10 57,10

61 K 767134801R Demontáž oplechovania markízy,  -0,00900t m2 6,640 3,03 20,12

62 K 76733030R Dodávka a montáž dverí na fasáde 1150x750 mm ks 1,000 380,64 380,64
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PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

63 K 76733180R Demontáž fasádnych dverí ks 1,000 14,76 14,76

64 K 767832100.S Spatná montáž rebríkov do muriva m 4,200 22,96 96,43

65 K 998767201.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

% 6,279 0,82 5,15

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 330,62

66 K 771571112.S
Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 
300 x 300 mm vrátane soklíka

m2 24,820 26,74 663,69

67 M 597740001600.S
Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné 
glazované

m2 25,813 24,07 621,32

68 K 998771201.S
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m

% 14,178 3,22 45,61

D 784 Maľby 469,07

69 K 784410100.S
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m

m2 95,340 1,32 125,85

70 K 784430010.S
Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m

m2 95,340 3,60 343,22

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Tešedíkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54384117

IČ DPH: SK2121654216

Projektant: IČO:

Ing. arch. Ján Kováč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

NKProjekt s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 520,41

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 30 520,41 20,00% 6 104,08

Cena s DPH v EUR 36 624,49

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 

04 - FVZ 30kW

EOLI s.r.o. 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo Projektant: Ing. arch. Ján Kováč 

Zhotoviteľ: EOLI s.r.o. Spracovateľ: NKProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 30 520,41

D D1 Práce HSV 5 008,47

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 5 008,47

1 K NS0004 Montáž FVZ panelov ks 66,000 46,04 3 038,64

2 K 100001K Hliníkový profil trapézový - dĺžka 4,3 m ks 26,000 51,99 1 351,74

3 K 100002K Samorezný šroub - jemné TEX 5,5x25 BOX 500ks ks 1,000 273,31 273,31

4 K 100003K EPDM gumový samolepící pás ks 14,000 8,17 114,38

5 K 100004K Hliníkový krajní úchyt - 35 mm ks 14,000 0,94 13,16

6 K 100005K Hliníkový stredový úchyt - 70 mm ks 135,000 0,94 126,90

7 K 100006K Šrouby s válcovou hlavou SI 8/30_BOX_200ks ks 1,000 62,00 62,00

8 K 100007K Ctyrhranné matice DIN 557 - A2 MC8_BOX_200ks ks 1,000 28,34 28,34

D D2 Montážne práce 24 845,21

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 24 845,21

9 M P10010003 MC4 Plug connector Pair ks 12,000 2,87 34,44

10 M P1001002 Montáž fotovoltického systému 30 Kwp ks 1,000 4 650,00 4 650,00

11 M P10010004 KBE Solar DB Plus, 6mm, black m 120,000 1,54 184,80

12 M P10010005 KBE Solar DB Plus, 6mm, red m 120,000 1,54 184,80

13 M M1001001 Menič SMA 15kW ks 2,000 2 260,00 4 520,00

14 M P1001001 Solar panel  450 Wp Mono ks 66,000 191,00 12 606,00

15 M NS0011 SMA Home manager ks 1,000 916,00 916,00

16 M P10010007
Zvodic pre fotovoltiku tr. II (C) 1000VDC, 20kA s 
príslušenstvom

ks 4,000 155,35 621,40

17 M P10010008
Stýkac 4-pólový, AC1 100A/690V AC230V s 
príslušenstvom

ks 1,000 307,83 307,83

18 M P10010009
Sieťová ochrana podľa požiadavky ZSDIS + 
programovanie

ks 1,000 819,94 819,94

D 946 M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH 266,73
19 K 460050604 Výkop káblovej ryhy, ručný ,v zemine tr. 6 m3 2,500 98,71 246,78

20 K 460560265
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 
50 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 5

m 5,000 3,99 19,95

D 950 M-95  REVÍZIE ELEKTRICKÝCH, TLAKOVÝCH A PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 400,00

21 K NS0004.1
Správa o východiskovej odbornej prehliadke a 
odbornej skúške elektrického zariadenia

ks 1,000 400,00 400,00

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

04 - FVZ 30kW

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Tešedíkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54384117

IČ DPH: SK2121654216

Projektant: IČO:

Ing. arch. Ján Kováč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

NKProjekt s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 963,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 168 963,95 20,00% 33 792,79

Cena s DPH v EUR 202 756,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 

03 - Zdroj tepla s TČ

EOLI s.r.o. 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo Projektant: Ing. arch. Ján Kováč 

Zhotoviteľ: EOLI s.r.o. Spracovateľ: NKProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 168 963,95

D D1 Práce PSV 143 840,42

D 732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 134 812,79

1 K 732459113
Montáž tepelného čerpadla pre systém vzduch - voda 
s materiálom

kus 5,000 3 332,47 16 662,35

2 K 4290018880 Tepelné čerpadlo  NIBE NIBE F2120 _ 20 kus 5,000 13 793,32 68 966,60

3 K 4290018370 Príslušenstvo tepelného čerpadla kus 5,000 3 279,16 16 395,80

4 K 732219317
Montáž  nádoby akumulačnej stojatej kombinovanej do 
PN 2, 5/1,0 objemu 2 500 l

kus 1,000 612,22 612,22

5 M 4843885500
Akumulačný zásobník z kvalitnej ocele objem 1000l 
vrátane  izolácie z mäkkej peny hr. 100 mm

kus 1,000 2 253,62 2 253,62

6 K 732219115
Montáž ohrievača vody zásobníkového ležatého 
kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 1 000 l

kus 1,000 753,68 753,68

7 M 4843885500.1
Zásobníkový ohrievač vody 400 l s izoláciou z mäkkej 
peny hr. 10mm

kus 1,000 4 669,31 4 669,31

8 K 732331620
Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 
barov, plastový povlak, objem 50 l -TUV

súb 1,000 91,98 91,98

9 K 732331624
Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 6 
barov, plastový povlak, objem 100 l - ÚK

súb 1,000 312,55 312,55

10 M 001000035
Inžinierska činnosť - spustenie tepelného čerpadla do 
prevádzky , tepelný výkon do 50 kW

kus 5,000 1 198,73 5 993,65

11 K 7298000004 Kompletačné práce pre TĆ a preverenie funkčnosti h 72,000 46,34 3 336,48

12 K 7298000006
Zaškolenie obsluhy a zacvičenie personálu v 
používaní a údržbe

h 8,000 33,50 268,00

13 K 732459114 Montáž vonkajších jednotiek TČ  NIBE F2120 _ 20 kus 5,000 712,81 3 564,05

14 K 4290018360 Príslušenstvo tepelného čerpadla kus 5,000 2 186,50 10 932,50

D 733 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - ROZVOD POTRUBIA 3 303,14

15 K 733111001
Napojenie vykurovacích rozvodov na existujúce 
vykurovacie rozvody a rozvody TÚV

kus 1,000 2 756,14 2 756,14

16 K 733999999 Vykurovacia skúška zariadenia h 72,000 7,20 518,40

17 K 733190107 Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových m 65,000 0,44 28,60

D 767 KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 5 724,49

18 K 767995102

Dodávka a montáž ostatných atypických kovových 
stavebných doplnkových konštrukcií - pomocné 
konštrukcie pre exteriérové jednotky vrátane 
spojovacieho materiálu a náteru oceľových k

ks 1,000 5 724,49 5 724,49

D D2 Montážne práce 25 123,53

D 921 M-21 ELEKTROMONTÁŽE 25 123,53

19 K 210190501 Montáž rozvádzača pre tepelné čerpadlo kus 1,000 448,80 448,80

20 K 3452200222
Dodávka rozvádzača pre tepelné čerpadlo ( hlavný 
istič, istič TČ, prúdové chrániče)

kus 5,000 1 096,99 5 484,95

21 K 2100101112
Dodávka a montáž elektroinštalácie pre napojenie 
rozvodov elektroinštalácie na jestvujúsi rozvod EE

kus 1,000 4 216,42 4 216,42

22 K 922000017
Východisková odborná prehliadka a revízia 
elektroinštalácie

kus 1,000 982,97 982,97

23 K 210001003
Dodávka a montáž komponentov pre inštaláciu 
rozvodov pre ovládanie TČ vrátane ich zfunkčnenia

kus 1,000 7 636,81 7 636,81

24 M 3004015 Zemné a výkopné práce súb 1,000 907,21 907,21

25 M 3004019
NRG HeatFlex plastové predizolované potrubie double 
PE-Xa SDR 11, max 95 °C, PN6; 2xd40/DA126

m 64,000 46,65 2 985,60

26 M 3004018
Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových 
bežných strednotlakových

súb 1,000 750,89 750,89

27 M 3004017 Podružný materiál súb 1,000 369,21 369,21

28 M 3004016
AUTOMATICKÝ ZMÄKČOVACÍ FILTER WG 5600 
SXT 1“  s príslušenstvom

ks 1,000 1 340,67 1 340,67

03 - Zdroj tepla s TČ

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 
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PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Časť:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Tešedíkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54384117

IČ DPH: SK2121654216

Projektant: IČO:

Ing. arch. Ján Kováč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

NKProjekt s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 688,12

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 688,12 20,00% 2 337,62

Cena s DPH v EUR 14 025,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 

02 - Ústredné vykurovanie

EOLI s.r.o. 
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Časť:

Miesto:  Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo Projektant: Ing. arch. Ján Kováč 

Zhotoviteľ: EOLI s.r.o. Spracovateľ: NKProjekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis položky (minimálna technická špecifikácia) Ekvivalent požadovanej technickej špecifikácie MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 688,12

D D1 Práce PSV 11 688,12

D 732 ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE - STROJOVNE 11 688,12

1 M 484175240101 Radiátor KLASIK K22, 600x400 mm, bočné pripojenie KUS 1,000 81,90 81,90

2 M 484175240103 Radiátor KLASIK K22, 600x600 mm, bočné pripojenie KUS 1,000 97,91 97,91

3 M 484175240105 Radiátor KLASIK K22, 600x800 mm, bočné pripojenie KUS 9,000 122,93 1 106,37

4 M 484175240107
Radiátor KLASIK K22, 600x1000 mm, bočné 
pripojenie

KUS 17,000 136,47 2 319,99

5 M 484175240109
Radiátor KLASIK K22, 600x1200 mm, bočné 
pripojenie

KUS 5,000 148,84 744,20

6 M 484175240110
Radiátor KLASIK K22, 600x1400 mm, bočné 
pripojenie

KUS 2,000 177,98 355,96

7 M 484175290101 Radiátor KLASIK K22, 900x400 mm, bočné pripojenie KUS 3,000 114,79 344,37

8 M 484175290103 Radiátor KLASIK K22, 900x600 mm, bočné pripojenie KUS 2,000 138,39 276,78

9 M 484175290106 Radiátor KLASIK K22, 900x920 mm, bočné pripojenie KUS 1,000 180,58 180,58

10 K 4290018370 Príslušenstvo a montážny materiál ks 1,000 1 520,00 1 520,00

11 K 66558968 Termoventil ks 41,000 8,16 334,56

12 K MD 0001 Demontáž, montáž radiátorov kus 41,000 105,50 4 325,50

VP   Práce naviac 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

02 - Ústredné vykurovanie

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 01 - Jedáleň 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Tešedíkovo Dátum: 01.04.2025

Objednávateľ: IČO:

Obec Tešedíkovo IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 54384117

IČ DPH: SK2121654216

Projektant: IČO:

Ing. arch. Ján Kováč IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

NKProjekt s.r.o. IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 530,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 7 530,00 20,00% 1 506,00

Cena s DPH v EUR 9 036,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

SO 02 - Debarierizácia budovy základnej školy

EOLI s.r.o. 
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Príloha ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

 

 

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV  

 
 

P.č. Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme 

dodávky 

(%) 

 Nebudú  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy. 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa: 01.04.2025     V ...................... dňa: 

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

.........................................      ......................................... 

Tomáš Varga, konateľ 

 

 

 



Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo

Objednávateľ: Obec Tešedíkovo 

Zhotoviteľ: EOLI s.r.o. 

mesiac

SO 01 Jedáleň

Architektúra :

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky PSV

FVZ 30kW

Zdroj tepla s TČ

Ústredné vykurovanie

SO 02 Debarierizácia budovy 

základnej školy

Debarierizácia budovy základnej školy

6 7

Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s VJM v obci Tešedíkovo
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