Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov
uzatvorená v súlade s ust.. § 7 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany

1.1 Obec Diakovce
Štatutárny orgán: Ing. Kristína Jakócsová, starostka obce
Sídlo: Hlavná 118, 925 81 Diakovce
IČO 00 305 898
DIČ: 2021023994
Bankové spojenie: UniCredit Banka Slovensko a. s., pobočka Šaľa
IBAN: SK 93 1111 0000 0066 0752 5046
(ďalej len „obec Diakovce“)

A

1.2 Obec Tešedíkovo
Štatutárny orgán: Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka obce
Sídlo: Tešedíkovo 860, 925 82 Tešedíkovo
IČO 00 306 215
DIČ: 2021024060
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK83 0200 0000 0000 2192 1132
(ďalej len „obec Tešedíkovo“)

(obec Diakovce a obec Tešedíkovo ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Čl. II
Úvodné ustanovenia

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu, ktorej predmetom je zabezpečenie realizácie spoločnej komunikácie pre cyklistov a chodcov spájajúcej obec Diakovce a obec Tešedíkovo. Potreba vybudovania tohto spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov vyplýva z nutnosti riešenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ceste III/1366, a z toho vyplývajúceho dopravno-bezpečnostného riešenia, nakoľko v danej lokalite evidujeme zvýšený pohyb cyklistov, čo však vzhľadom na zvýšené dopravné zaťaženie a členitosť cesty predstavuje vysoké riziko vzniku kolíznych dopravných situácií.

2.2 Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci a združení prostriedkov týkajúcom sa samotnej projektovej prípravy investície, ale aj následnej výstavby spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov, ako aj spoluprácu v rámci prípravy žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ a ŠR, resp. štátnych dotačných zdrojov za účelom získania spolufinancovania investície z mimorozpočtových zdrojov.

Čl. III
Účel a predmet zmluvy

3.1 Účelom zmluvy je spolupráca pri zabezpečení projektovej prípravy, financovania a realizácie stavby pod názvom: Cyklotrasa Diakovce - Tešedíkovo (ďalej len „stavba“) a po jej zrealizovaní prevádzkovanie cyklostrasy.

3.2 Pod pojmom „cyklotrasa“ sa pre účely tejto Zmluvy rozumie spoločná cestička pre chodcov a cyklistov vedená v k. ú. Diakovce (810703) pozdĺž komunikácie III/1366, od ktorej je oddelená pásom zelene. Podrobnosti a technické parametre cyklotrasy budú riešené v príslušnej projektovej dokumentácii.

3.3 Pod pojmom „projektová príprava“ sa rozumie zabezpečenie kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu stavby, vrátane všetkých prípravných prác pre spracovanie projektovej dokumentácie a úkonov súvisiacich s inžinierskou činnosťou – nadobudnutím vyjadrení pre stavebné konanie, vypracovaním geometrického plánu, nadobudnutím majetko-právneho vzťahu k pozemkom dotknutým stavbou cyklotrasy.

3.4 Pod pojmom „realizácia stavby“ sa rozumie realizácia stavebných prác, stavebného dozoru, koordinátora bezpečnosti na stavbe, vrátane všetkých nevyhnutných úkonov súvisiacich s vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

3.5 Pod pojmom „prevádzkovanie cyklotrasy“ sa rozumie zabezpečenie čistoty, odhŕňanie snehu, kosenie okolia cyklotrasy, obnovy vodorovného značenia, opráv a údržby v rozsahu obvyklom pre údržbu spoločných chodníkov pre cyklistov a chodcov.

3.6 Pod pojmom „financovanie“ sa rozumie spoločné financovanie výdavkov zmluvnými stranami na zabezpečenie účelu tejto zmluvy v zmysle čl. III ods. 3.1 až 3.5, ako aj vrátane všetkých súvisiacich správnych poplatkov, výdavkov spojených s prípravou a predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok, resp. dotáciu.

3.7 Identifikácia nehnuteľností, na ktorých sa bude stavba nachádzať sa uskutoční po vyhotovení projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

3.8 Na dosiahnutie účelu podľa odseku 3.1 tohto článku zmluvy sa budú zmluvné strany podieľať nižšie špecifikovanými majetkovými hodnotami a plnením ďalších práv a záväzkov podľa tejto zmluvy.

Čl. IV
Záväzky zmluvných strán

4.1 Za účelom uvedeným v tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú:

4.1.1 **Obec Diakovce sa zaväzuje:**

a) konať v postavení stavebníka podľa podmienok oprávnenosti žiadateľov tej-ktorej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. dotácie,
b) zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
c) zabezpečiť v súčinnosti s obcou Tešedíkovo podklady pre proces stavebného konania,

d) vysporiadať pozemky dotknuté cyklotrasou v katastrálnom území Diakovce vrátane zabezpečenia podkladov nevyhnutných k vysporiadaniu pozemkov (napr. geometrický plán a pod.),
e) spolupodieľať sa na výdavkoch za prípravné práce (napr. geodetické zameranie, geometrický plán k odňatiu ornej pôdy z PPF a pod.), inžiniersku činnosť (napr. poplatky za vyjadrenia a odborné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii a pod.), za projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a realizáciu stavby, za ďalšie práce a služby nevyhnutné k povoleniu, stavby (vo výške 50 % z celkových výdavkov),
f) ak bude stavebníkom, zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodanie prác, tovarov a služieb v súvislosti s realizáciou stavby a uzatvoriť zmluvy s úspešnými dodávateľmi:
   1) vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
   2) stavebné práce – zhotovenie diela
   3) koordinátora bezpečnosti
   4) stavebný dozor na stavbe
   5) vypracovanie geometrického plánu zrealizovanej stavby.
g) ak bude stavebníkom obec Tešedíkovo, obec Diakovce sa zaväzuje menovať zástupcu za člena komisie na vyhodnotenie ponúk pri výbere zhotoviteľa stavby s právom vyhodnocovať ponuky za podmienok uvedených v zákone 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo bez práva vyhodnocovať ponuky pri nesplnení podmienok stanovených týmto zákonom (odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky),
h) ak bude stavebníkom, zabezpečiť zhotovenie stavby v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a v súlade s platnými právnymi predpismi, STN a EN,
i) ak bude stavebníkom, zabezpečiť zápis geometrického plánu na stavbu do katastra nehnuteľností,
j) spolupodieľať sa na spolufinancovaní výdavkov stavebné práce a stavebný dozor stavby a za ďalšie práce a služby spojené s realizáciou stavby (napr. koordinátor bezpečnosti) na vo výške 50% za podmienky získania mimorozpočtových zdrojov z fondov EÚ resp. dotácií Štátneho rozpočtu SR vo výške 95% resp. 90 % z celkových oprávnených výdavkov stavby,
k) financovať prevádzkovanie cyklotrasy v katastrálnom území Diakovce v zmysle ods. 3.5 tejto zmluvy,
l) ak bude stavebníkom, poistiť celú cyklotrasu po jej vybudovaní po dobu udržateľnosti projektu,
m) spolupodieľať sa na všetkých výdavkoch spojených s povoľovacím resp. kolaudačným procesom (napr. geometrický plán zrealizovanej stavby ku kolaudácii stavby a pod.) vo výške 50 % z celkových výdavkov.

4.1.2 **Obec Tešedíkovo sa zaväzuje:**

a) spolupracovať v procese stavebného konania, poskytnúť svoje odborné kapacity ak stavebníkom bude obec Diakovce, alebo ak bude stavebníkom obec Tešedíkovo, zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
b) v prípade ak bude stavebníkom obec Tešedíkovo, prevezme pozemky v katastri obce Diakovce do výpožičky bezodplatne na dobu nevyhnutnú na čas realizácie a udržateľnosti projektu, min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu,
c) spolupodieľať sa na výdavkoch za prípravné práce (napr. geodetické zameranie, geometrický plán k odňatiu ornej pôdy z PPF a pod.), inžiniersku činnosť (napr.

poplatky za vyjadrenia a odborné stanoviská dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii a pod.), za projektovú dokumentáciu na stavebné povolenie a realizáciu stavby, za ďalšie práce a služby nevyhnutné k povoleniu, stavby (vo výške 50 % z celkových výdavkov),

d) menovať zástupcu za člena komisie na vyhodnotenie ponúk pri výbere zhotoviteľa stavby s právom vyhodnocovať ponuky za podmienok uvedených v zákone 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo bez práva vyhodnocovať ponuky pri nesplnení podmienok stanovených týmto zákonom (odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky) ak bude stavebníkom obec Diakovce,
e) v prípade ak bude stavebníkom obec Tešedíkovo zaväzuje sa zabezpečiť proces verejného obstarávania na dodanie prác, tovarov a služieb v súvislosti s realizáciou stavby a uzatvoriť zmluvy s úspešnými dodávateľmi:
   1) vypracovanie projektovej dokumentácie stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby,
   2) stavebné práce – zhotovenie diela,
   3) koordinátora bezpečnosti,
   4) stavebný dozor na stavbe,
   5) vypracovanie geometrického plánu zrealizovanej stavby,
f) spolupodieľať sa na spolufinancovaní výdavkov za stavebné práce a stavebný dozor stavby a za ďalšie práce a služby spojené s realizáciou stavby (napr. koordinátor bezpečnosti) na vo výške 50% za podmienky získania mimorozpočtových zdrojov z fondov EÚ resp. dotácií Štátneho rozpočtu SR vo výške 95% resp. 90 % z celkových oprávnených výdavkov stavby,
g) spolupodieľať sa na financovaní prevádzkovania cyklotrasy v katastrálnom území Diakovce v zmysle ods. 3.5 tejto zmluvy vo výške 50% celkových výdavkov,
h) spolupodieľať sa na všetkých výdavkoch spojených s povoľovacím a kolaudačným procesom (napr. geometrický plán zrealizovanej stavby ku kolaudácii stavby a pod.) vo výške 50 % z celkových výdavkov,
i) ak bude stavebníkom, zabezpečiť zhotovenie stavby v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a v súlade s platnými právnymi predpismi, STN a EN,
j) ak bude stavebníkom, zabezpečiť zápis geometrického plánu na stavbu do katastra nehnuteľností,
k) ak bude stavebníkom poistiť. celú cyklotrasu po jej vybudovaní po dobu udržateľnosti projektu.

4.2 Každá zo zmluvných strán má právo byť informovaná a požadovať vysvetlenie o všetkých veciach týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy.

4.3 Bezodkladne po naplnení účelu tejto zmluvy a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby, sa zmluvné strany zaväzujú zhodnotiť celý priebeh spolupráce, obe zmluvné strany pripravia podklady pre vyúčtovanie a zmluvná strana v postavení stavebníka uskutoční vyúčtovanie druhej zmluvnej strane skutočne prijatých finančných prostriedkov a skutočne vynaložených prostriedkov na projektovú prípravu, realizáciu stavby, prípadne ďalšie úkony a bližšie nešpecifikované v tejto zmluve, ktoré sa stali nevyhnutné pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy a táto druhá zmluvná strana sa týmto zaväzuje takto vyčíslený podiel spolufinancovania v plnom rozsahu uhradiť.

4.4 Za účelom dosiahnutia spoločného cieľa a na zabezpečenie predmetu zmluvy je každá zmluvná strana povinná počas celej doby trvania zmluvy, vyvíjať" aktivity smerujúce k získaniu finančných prostriedkov aj z iných ako vlastných zdrojov a zabezpečiť potrebné

finančné prostriedky na spolufinancovanie a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť jeho realizáciu.

Čl. V.
Záverečné ustanovenia

5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán po jej schválení Obecným zastupiteľstvom v Diakovciach a Obecným zastupiteľstvom v Tešedíkove.

5.2 Túto zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zmluvné strany zverejnia na svojich webových sídlach. Zmluva nadobúda účinnosť až nasledujúcim dňom po jej prvom zverejnení.

5.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením celej zmluvy po jej podpise zmluvnými stranami na webových sídlach zmluvných strán.

5.4 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia slovenským právnym poriadkom a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

5.5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán. Písomné dodatky k tejto zmluve musia byť pred ich podpísaním schválené Obecným zastupiteľstvom v Diakovciach a Obecným zastupiteľstvom v Tešedíkove.

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, každý z nich má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.

5.7 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy poskytujú súhlas na spracovanie svojich údajov v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, v rozsahu uvedenom v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy, čo je nevyhnutné pre riadnu identifikáciu zmluvných strán na účely plnenia tejto zmluvy, a to počas trvania tejto zmluvy, najneskôr však do lehoty vysporiadania všetkých záväzkov vzniknutých na základe tejto zmluvy a uplynutím archivačnej doby.

5.8 Zmluvné strany si obsah tejto zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli a vyhlasujú, že zmluvu nepodpísali v tiesni a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Diakovciach, dňa 21.10.2026

Za Obec Diakovce:

Ing. Kristína Jakócsová
starostka obce

V Tešedíkove, dňa 21.10.2026

Za Obec Tešedíkovo:

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi
starostka obce