
OBEC  TEŠEDÍKOVO 
925 82 Tešedíkovo č. 860 

Obecný úrad 
         Tel.: fax: 031/ 77 95 225, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk, web: www.tesedikovo.sk  

 
        

 
Výzva na predloženie ponuky 

 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov:              Obec Tešedíkovo    
Sídlo:    Obecný úrad, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo 
IČO:    00306215 
DIČ:     2021024060 
Kontaktná osoba:   Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi – starostka obce  
Telefón:  031 77 95 411, 031 77 95 412  
Fax:    031 77 95 225 
Elektronická pošta: tesedikovo@tesedikovo.sk  
Internetová adresa:   https://www.tesedikovo.sk/  
(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

 

2. Druh zákazky: Práce 
 

3. Názov zákazky:  
 

Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice 

4. Opis zákazky:  

Predmetom zákazky sú stavebné práce na existujúcej požiarnej zbrojnici, ako oprava strechy, 
výmena výplní otvorov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom hr. 100 mm, 
vonkajšia omietka stien tenkovrstvá a ďalšie drobné stavebné práce. 
Podrobný opis predmetu zákazky, množstvá a minimálne technické parametre sú uvedené v prílohe 
tejto výzvy. 
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku 
s ekvivalentným riešením. 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45216121-8 
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 29 979,46 Eur bez DPH 
 

6. Miesto uskutočňovania zákazky: 
Obec Tešedíkovo 
 

7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania: 
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné 
informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými prácami, ktoré 
majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek verejného 
obstarávateľa.  Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1. tejto výzvy. 
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8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:  
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak 
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy. 
 

10. Lehota realizácie zákazky:  
Max. 3 mesiace od odovzdania staveniska 
 

11. Hlavné podmienky financovania:  
Predmet zákazky sa bude realizovať z finančných prostriedkov poskytnutých dotáciu zo štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z. a z vlastných prostriedkov 
vyhlasovateľa verejného obstarávania. 
 

12. Platobné podmienky/fakturácia: 
Úhrada za vykonané práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Verejný 
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Cena zákazky bude 
objednávateľom uhradená postupne po uskutočnení dojednaných prác, v sume skutočne 
vykonaných prác, do výšky ponukovej ceny. Splatnosť faktúr 30 dní po doručení faktúry. 
 

13. Podmienky účasti: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
ZVO.  
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v 
ponuke: 

• doklad o oprávnení uskutočňovať požadované práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto 
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač 
zapísaný.  

• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona.  Túto skutočnosť si overí verejný 
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač 
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha) 

14. Ponuková cena  
Cena za zákazku musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 
Navrhovaná zmluvná cena musí byť maximálna a nezmeniteľná musí obsahovať všetky náklady 
potrebné na realizáciu zákazky, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, 
rekultiváciu, ostatné práce spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu. Verejný 
obstarávateľ vylúči možnosť podpísania dodatku k zmluve z dôvodov neocenenia, podhodnotenia, 
zmeny navrhnutého materiálu, navrhnutej technológie alebo nezaradenia niektorých dodávok a 
prác do cenovej ponuky. 
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15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou 
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania podľa 
bodu 4 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu obstarávania. 
 

16. Pokyny na zostavenie ponuky: 

Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo 
českom jazyku. 

Minimálny obsah ponuky: 
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, 

fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. 
• Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vypracovaný podľa výkazu výmer. 

Cenu zákazky požadujeme vypracovať len podľa prílohy (výkaz výmer) a presne v takom zložení. 
• Dokumenty uvedené v bode 13. Podmienky účasti 

 

17. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom 
prieskumu: Cenová ponuka – „Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice“ - Neotvárať!, 
na adresu: Obecný úrad, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo, 
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk .  
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť 
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej 
pošty. 
 

18. Lehota na predloženie ponuky: 15.07.2020 do 10:00 hod. 
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú 
vyhodnocované. 
 

19. Podmienky týkajúce sa zmluvy 
Výsledkom   verejného   obstarávania  bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného 
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v 
tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač. 
 

20. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:   31.10.2020   
 

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
- Predmet zákazky bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov 

objednávateľa určených na predmet zákazky.  
- Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných 

prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého 
zisku. 

- Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona. 

 
Tešedíkovo, 06.07.2020 

 
          ....................................................................................... 

                Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi 
                                starostka obce 

mailto:laci@buslaci.sk
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a  časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou 
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v 
editovateľnej podobe podľa nižšieho znázornenia: 

 
 
  
 
 

 
 

 

Prílohy 













Rekapitulácia stavby

		Export Komplet																																																																																																								2.0																																						False		False		{2f50cf88-73bd-4a5f-a250-621ac277a110}

																																																																																								>>  skryté stĺpce  <<																																																						0,001		20

																																																																																																																																														0,001		20

								REKAPITULÁCIA STAVBY																																																																																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																								Návod na vyplnenie																												0,001

								Kód:																																																																																																										Meniť je možné iba bunky so žltým podfarbením!

1) na prvom liste Rekapitulácie stavby vyplňte v zostave

    a) Rekapitulácia stavby
       - údaje o Zhotoviteľovi
         (prenesú sa do ostatných zostáv aj v iných listoch)

    b) Rekapitulácia objektov stavby
       - potrebné Ostatné náklady

2) na vybraných listoch vyplňte v zostave

    a) Krycí list
       - údaje o Zhotoviteľovi, pokiaľ sa líšia od údajov o Zhotoviteľovi na Rekapitulácii stavby
         (údaje se prenesú do ostatných zostav v danom liste)

    b) Rekapitulácia rozpočtu
       - potrebné Ostatné náklady

    c) Celkové náklady za stavbu
       - ceny na položkách
       - množstvo, pokiaľ má žlté podfarbenie
       - a v prípade potreby poznámku (tá je v skrytom stĺpci)																												0,001

								Stavba:														Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo																																																																																																																								0,001

								JKSO:																																																																		KS:																																																																				0,001

								Miesto:														Tešedíkovo																																																				Dátum:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Objednávateľ:																																																																		IČO:						00306215																																																														0,001

										Obec Tešedíkovo																																																																DIČ:						2021024060																																																														0,001

																																																																																																																																														0,001

								Zhotoviteľ:																																																																		IČO:						Vyplň údaj																																																														0,001

										Vyplň údaj																																																																IČ DPH:						Vyplň údaj																																																														0,001

																																																																																																																																														False

								Projektant:																																																																		IČO:																																																																				False

										Ing.Timea Baranay																																																																IČ DPH:																																																																				True

																																																																																																																																														0,01

								Spracovateľ:																																																																		IČO:																																																																				0,01

																																																																										IČ DPH:																																																																				True



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH																																																																		0.00



																								Sadzba dane																						Základ dane																												Výška dane

								DPH				základná												20.00%																						0.00																												0.00

												znížená												20.00%																						0.00																												0.00

												zákl. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												zníž. prenesená												20.00%																						0.00																												0.00

												nulová												0.00%																						0.00																												0.00



								Cena s DPH																																v								EUR																										0.00



























								Projektant																																																												Spracovateľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







								Objednávateľ																																																												Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:																																				Pečiatka																								Dátum a podpis:										Pečiatka







						REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



						Kód:																		0

						Stavba:																		Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo



						Miesto:																		Tešedíkovo																																														Dátum:								Vyplň údaj



						Objednávateľ:																		Obec Tešedíkovo																																														Projektant:								Ing.Timea Baranay												Informatívne údaje z listov zákaziek

						Zhotoviteľ:																																																																Spracovateľ:								



						Kód												Popis																																																Cena bez DPH [EUR]														Cena s DPH [EUR]						Typ				z toho Ostat.
náklady [EUR]		DPH [EUR]		Normohodiny [h]		DPH základná [EUR]		DPH znížená [EUR]		DPH základná prenesená
[EUR]		DPH znížená prenesená
[EUR]		Základňa
DPH základná		Základňa
DPH znížená		Základňa
DPH zákl. prenesená		Základňa
DPH zníž. prenesená		Základňa
DPH nulová



						Náklady z rozpočtov																																																												0.00														0.00										0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																														D		0				IMPORT		{2f50cf88-73bd-4a5f-a250-621ac277a110}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												

		/						Rozpočet												Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo																																														0.00														0.00						STA				0.00		0.00		0.00000		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00																																1		###NOINSERT###		IMPORT		{2f50cf88-73bd-4a5f-a250-621ac277a110}		{00000000-0000-0000-0000-000000000000}																												
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Rozpočet

																								>>  skryté stĺpce  <<																																																																				{2f50cf88-73bd-4a5f-a250-621ac277a110}

																																																																																												0

								KRYCÍ LIST ROZPOČTU																		v ---  nižšie sa nachádzajú doplnkové a pomocné údaje k zostavám  --- v																																																																		False



								Stavba:

										Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo



								JKSO:										KS:		

								Miesto:				Tešedíkovo						Dátum:		Vyplň údaj



								Objednávateľ:										IČO:		00306215

										Obec Tešedíkovo								DIČ:		2021024060



								Zhotoviteľ:										IČO:		Vyplň údaj

										Vyplň údaj								IČ DPH:		Vyplň údaj



								Projektant:										IČO:		

										Ing.Timea Baranay								IČ DPH:		



								Spracovateľ:										IČO:		

										0								IČ DPH:		



								Poznámka:

										





								Cena bez DPH												0.00



												Základ dane						Sadzba dane		Výška dane

								DPH		základná		0.00						20.00%		0.00

										znížená		0.00						20.00%		0.00

										zákl. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										zníž. prenesená		0.00						20.00%		0.00

										nulová		0.00						0.00%		0.00



								Cena s DPH						v		EUR				0.00



















								Projektant						Spracovateľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka







								Objednávateľ						Zhotoviteľ





















								Dátum a podpis:				Pečiatka		Dátum a podpis:						Pečiatka





						REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



						Stavba:

										Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo



						Miesto:						Tešedíkovo						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Tešedíkovo						Projektant:		Ing.Timea Baranay

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		0



						Kód dielu - Popis														Cena celkom [EUR]



						Náklady z rozpočtu														0.00																																																																										-1

								HSV - Práce a dodávky HSV												0.00

								    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie												0.00

								    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie												0.00

								    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie												0.00

								PSV - Práce a dodávky PSV												0.00

								    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												0.00

								    712 - Izolácie striech, povlakové krytiny												0.00

								    713 - Izolácie tepelné												0.00

								    762 - Konštrukcie tesárske												0.00

								    763 - Konštrukcie - drevostavby												0.00

								    764 - Konštrukcie klampiarske												0.00

								    766 - Konštrukcie stolárske												0.00

								    767 - Konštrukcie doplnkové kovové												0.00

								    771 - Podlahy z dlaždíc												0.00

								    781 - Obklady												0.00

								    783 - Nátery												0.00







						ROZPOČET



						Stavba:

										Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice Tešedíkovo



						Miesto:						Tešedíkovo						Dátum:		Vyplň údaj



						Objednávateľ:						Obec Tešedíkovo						Projektant:		Ing.Timea Baranay

						Zhotoviteľ:						Vyplň údaj						Spracovateľ:		0



						PČ		Typ		Kód		Popis		MJ		Množstvo		J.cena [EUR]		Cena celkom [EUR]		Cenová sústava						DPH		J. Nh [h]		Nh celkom [h]		J. hmotnosť [t]		Hmotnosť celkom [t]		J. suť [t]		Suť Celkom [t]

						Náklady z rozpočtu														0.000												0.00000				26.29787				5.05286																																																				D		-1																																0.000

								D		HSV		Práce a dodávky HSV								0.000												0.00000				15.35528				4.50000																																																1				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		3		Zvislé a kompletné konštrukcie								0.000												0.00000				2.37597				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						1		K		317121151		Montáž prekladu prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm		ks		2.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.02421		0.04842		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		24236702

						2		M		593210000100		Preklad		ks		2.020				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.04200		0.08484		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1454829657

						3		K		317121352		Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru nad 2400 mm		ks		2.000				0.000								znížená				0.00000		0.02821		0.05642		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1614622827

						4		M		593210000800		Preklad železobetónový 		ks		2.020				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.11800		0.23836		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1736340593

						5		K		342242122		Murovanie priečok z tehál pálených POROTHERM 14 P 8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x238)		m2		14.526				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01986		0.28849		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1523171515

						6		M		596130008300		Tehla POROTHERM 14, P8, šxlxv 140x500x238 mm, na klasickú maltu		ks		118.532				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01400		1.65945		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		905868551

								D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0.000												0.00000				12.97931				0.00000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						7		K		611460111		Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00015		0.00972		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-53906836

						8		K		611460121		Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00023		0.01490		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		31062448

						9		K		611460221		Vnútorná omietka stropov vápenná štuková (jemná), hr. 3 mm		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00429		0.27799		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1415964185

						10		K		611481119		Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00415		0.26892		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1353626068

						11		K		612460111		Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti		m2		30.221				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00015		0.00453		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1459797218

						12		K		612460121		Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou		m2		30.221				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00023		0.00695		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		669438264

						13		K		622464211		Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, akrylátová, Baumit GranoporTop, škrabaná, hr. 1,5 mm		m2		124.080				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00290		0.35983		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1433281938

						14		K		622466116		Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, Univerzálny základ (Baumit UniPrimer)		m2		124.080				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00040		0.04963		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-994420968

						15		K		625251233		Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy		m2		124.080				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01421		1.76318		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		925722333

						16		K		631312811		Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 50 do 80 mm		m3		3.889				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		1982595064

						17		M		589310004800		Betón STN EN 206-1-C 20/25-XC2 (SK)-0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského		m3		3.928				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		2.21830		8.71348		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1466861879

						18		K		632001021		Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE		m		67.900				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-237261100

						19		M		283320004800		Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddilatovanie poterov od stenových konštrukcií, BAUMIT		m		68.579				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00015		0.01029		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1060217531

						20		K		632450201		Cementová škrupina so sieťovinou		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.02060		1.33488		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-331641683

						21		K		642942111		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2		ks		6.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01750		0.10500		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1851350932

						22		M		553310001700		Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, jednodielna zamurovacia		ks		6.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01000		0.06000		0.00000		0.00000																																																8				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-969252250

								D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0.000												0.00000				0.00000				4.50000																																																1				D		1								ROZPOCET																								0.000

						23		K		971033641		Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm,  -1,87500t		m3		2.400				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		1.87500		4.50000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1156241673

						24		K		979011111		Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím		t		5.053				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		-1900629385

						25		K		979081111		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t		5.053				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		613030006

						26		K		979081121		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km		t		75.795				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		196434543

						27		K		979089312		Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné		t		0.544				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																4				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		4		989895541

								D		PSV		Práce a dodávky PSV								0.000												0.00000				10.94259				0.55286																																																2				D		0								ROZPOCET																								0.000

								D		711		Izolácie proti vode a vlhkosti								0.000												0.00000				0.43367				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						28		K		711111001		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1046821546

						29		K		711112001		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena		m2		10.864				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1446275886

						30		M		246170000900		Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch		t		0.023				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		1.00000		0.02300		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-103230140

						31		K		711141559		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00054		0.03499		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1241248957

						32		K		711142559		Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením		m2		10.864				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00054		0.00587		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1479659796

						33		M		628310001000		Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL		m2		87.014				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00425		0.36981		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1812727316

						34		K		998711202		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1412581791

						35		K		998711294		Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2014475419

								D		712		Izolácie striech, povlakové krytiny								0.000												0.00000				0.01416				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						36		K		712290010		Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-829917476

						37		M		283230007300		Parozábrana FATRAFOL Fatrapar E, hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE, FATRA IZOLFA		m2		74.520				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00019		0.01416		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1504370871

								D		713		Izolácie tepelné								0.000												0.00000				0.54784				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						38		K		713120010		Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-798131117

						39		M		283230011400		Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, UNIVENTA		m2		74.520				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00010		0.00745		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1901512193

						40		K		713122111		Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1562546345

						41		M		283750002000		Doska XPS STYRODUR 3000 CS hr. 80 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy, ISOVER		m2		66.096				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00264		0.17449		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1161353409

						42		K		713161510		Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená voľne medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm		m2		68.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00024		0.01632		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-264544413

						43		M		631640001400		Pás ISOVER DOMO PLUS 18, 180x1200x8400 mm, izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy		m2		69.360				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00504		0.34957		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		923358757

						44		K		998713202		Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		980041210

						45		K		998713294		Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1398368989

								D		762		Konštrukcie tesárske								0.000												0.00000				4.29810				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						46		K		762341201		Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°		m		204.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1277786469

						47		K		762341253		Montáž kontralát pre sklon nad 35°		m		68.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-61196408

						48		M		605430000100		Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 30 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm		m3		1.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.50000		0.50000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		483939548

						49		K		762495000		Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhľadov a stien - klince, závrtky		m2		68.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00024		0.01632		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		32743969

						50		K		762810026		Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 22 mm		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01083		0.70178		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1422250807

						51		K		762822130		Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2		m		156.250				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1735154657

						52		M		605420000350		Rezivo stavebné zo smreku		m3		6.160				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.50000		3.08000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-710139933

						53		K		tešr02		Repasia rebríkov		ks		3.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1038559143

						54		K		998762202		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1829570592

						55		K		998762294		Konštrukcie tesárske, prípl.za presun nad vymedzenú najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1110342999

								D		763		Konštrukcie - drevostavby								0.000												0.00000				0.87516				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						56		K		763160002		Podkrovie SDK Rigips RF 12.5 mm, na konštrukcií R-CD a krokvových závesoch, bez TI		m2		68.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01287		0.87516		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		442542262

						57		K		998763403		Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1190042237

						58		K		998763491		Príplatok za presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť, sádrokartonových konštrukcií po stavenisku do 1 km		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		949780648

								D		764		Konštrukcie klampiarske								0.000												0.00000				0.02802				0.55286																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						59		K		764311286		Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, zo zvitkov šírky 670 mm, sklon do 30°		m2		68.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00040		0.02720		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		385552842

						60		M		138210000200		Plech hladký pozinkovaný, hr. 0,60 mm		m2		81.600				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00001		0.00082		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1120595606

						61		K		764311822		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st.,  -0,00732t		m2		68.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00732		0.49776																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2049906900

						62		K		764322840		Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do 30° rš 500 mm,  -0,00380t		m		14.500				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00380		0.05510																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1353344542

						63		K		998764202		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1906523161

						64		K		998764294		Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-802528647

								D		766		Konštrukcie stolárske								0.000												0.00000				0.16121				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						65		K		766621401		Montáž okien plastových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)		m		16.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00021		0.00353		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		391145725

						66		M		283550008700		Komprimovaná PUR páska Bloco 600 4-9x30 mm/8 m, pre okenné a fasádne konštrukcie, ALLMEDIA		m		16.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00010		0.00168		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1527831116

						67		M		TešO1		O2 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŚTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2099486522

						68		M		TešO2		O2 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŚTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		359775534

						69		M		TešO3		O3 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŚTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		598204365

						70		M		TešO4		O4 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŚTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1589926304

						71		M		TešO5		O5 OKNO-PLASTOVÉ, OTVÁRAVÉ A SKLÁPACIE,HLADKÝ POVRCH, FARBA BIELA RAL 9003 ŚTANDARDNÉ VYBAVENIE S TROSKLOM,PARAPETNÁ DOSKA A OPLECHOVANIE PARAPETU V RÁMCI DODÁVKY		ks		1.000				0.000								znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2139251827

						72		K		766662112		Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania		ks		6.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1655971480

						73		M		549150000600		Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI		ks		6.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00100		0.00600		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1030663432

						74		M		611610000400		Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia M10, plné, SAPELI		ks		6.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.02500		0.15000		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-954384045

						75		K		998766202		Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1186465260

						76		K		998766294		Konštrukcie stolárske, prípl.za presun nad najvačšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		933163476

								D		767		Konštrukcie doplnkové kovové								0.000												0.00000				0.13888				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						77		K		767658112		Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 6 do 9 m2		ks		2.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		671650321

						78		M		553410053400		ROLOVACIA BRÁNA PRIEMYSELNÁ, LAMELOVÁ S ELEKTRICKÝM POHONOM,ZÁKLADNÝ ROZMER 2850 X 3050 MM,LAMELY Z OCEĽOVÉHO PLECHU S VÝPLŇOU PUR- PENY		ks		2.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.06944		0.13888		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-1662380350

						79		K		998767202		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		488618240

						80		K		998767294		Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-2101503867

								D		771		Podlahy z dlaždíc								0.000												0.00000				3.91586				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						81		K		771571107		Montáž podláh z dlaždíc keramických		m2		64.800				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.04462		2.89138		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-263991213

						82		M		597740001700		Dlaždice keramické		m2		66.096				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.01550		1.02449		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		120453869

						83		K		998771202		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		528515317

						84		K		998771294		Podlahy z dlaždíc, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		513493654

								D		781		Obklady								0.000												0.00000				0.45701				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						85		K		781445018		Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm		m2		18.450				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00335		0.06181		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1868483588

						86		M		597640000400		Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm		m2		18.819				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.02100		0.39520		0.00000		0.00000																																																32				M		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-685076996

						87		K		998781202		Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		2076109360

						88		K		998781294		Obklady keramické, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m		%						0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1617050909

								D		783		Nátery								0.000												0.00000				0.07268				0.00000																																																2				D		1								ROZPOCET																								0.000

						89		K		783102821		Odstránenie starých náterov z oceľových konštr		m2		92.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00000		0.00000		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		1576030128

						90		K		783521000		Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás.  základným náterom 		m2		92.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00035		0.03220		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-406209977

						91		K		783522000		Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás náterom 		m2		92.000				0.000		CS CENEKON 2019 01						znížená				0.00000		0.00044		0.04048		0.00000		0.00000																																																16				K		2								ROZPOCET												0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2		0.000		16		-886307968
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1. IDENTIFIKA• NÉ ÚDAJE STAVBY A  STAVEBNÍKA 


 


Názov stavby                               : Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice 
Miesto stavby  :Široká 1329, Tešedíkovo, 925 82 
Stavebník    : Obec Tešedíkovo, Žihárecka 860, 
        925 82 Tešedíkovo 
Charakter stavby   : Prestavba 
Číslo zákazky   : 1913 
Stupeň projektu   : Projekt pre ohlásenie stavebných   
                                                        úprav a udržiavacích prác 
Dátum     : Máj 2019 
Celková plocha pozemku  :  


Zastavaná plocha   : 233,23m2  


 


2. SPRACOVATELIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 


 


Autor  projektu   : Ing.Tímea Baranyay- PROJEKTY 
Zodpovedný projektant  : Ing.Tímea Baranyay- PROJEKTY  
Hl. projektant stavby a arch.          : Ing. András Baranyay 
Zdravotechnika             : Ing. Takács Norbert 
 


Generálný projektant  : Ing. Tímea Baranyay- PROJEKTY  
      Žihárecka 775 , 925 82 Tešedíkovo 
      tel.: +421 915 633 851, t.baranyay@gmail.com 


 


3. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ 


BUDÚCU PREVÁDZKU 


 


Počet podlaží celkom   : 1 nadzemné podlažie 
Počet podlaží nadzemných  : 1 nadzemné podlažie 
Plocha pozemku    :  


Celková zastavaná plocha   : 166,63m2 
Celková podlahová plocha   : 141,93m2 
Max. pôdorysné rozmery   : 14,8m x 11,35 m 
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Max. výška od uprav. terénu   : 14,3m 
 Stavbu svojim rozsahom možno v zmysle platnej legislatívy považovať za 
jednoduchú stavbu. 
 
4. MAJETKOVÉ POMERY 


 


 Na pozemku s parcelným číslom ktorý je uvedený na prvej strane bod číslo 1 
je stavebník majiteľom parcely.  
 


5. LOKALITA 


 


 Objekt požiarnej zbrojnice je situovaný v katastrálnom území Tešedíkovo obce 
Tešedíkovo. Objekt sa nachádza v strede časti obce. Okolitý terén je rovinatý pričom 
pozemok stavebníka je tiež rovinatý. Objekt bude napojený na jestvujúce inžinierske 
siete.  
 


6. PREH• AD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 


  


 K spracovaniu projektu k stavebnému konaniu boli použité nasledovné 
podklady: 


- geometrický plán, 
- informatívna kópia z katastrálnej mapy, 
- všetky súvisiace normy STN 
- príslušné informatívne regulatívy pre dané územie 
- tvaromiestna prehliadka staveniska, fotodokumentácia 
- požiadavky, podklady a rokovania so stavebníkom, ktoré boli  formou 


konzultácií počas prác upresňované do konečnej podoby podľa výkresovej 
dokumentácie. 


- polohopisné a výškopisné zameranie parcely 
- kópia listu vlastníctva parcely  


 


7. PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 


  


 Pre účely prevádzkové, skladové a sociálne počas výstavby, bude vyčlenený 
priestor v rámci stavebného pozemku, pričom na skladové priestory bude slúžiť 
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dočasný kontajner. Priestory nato potrebné určí stavebník. Stavenisko je prístupné 
po miestnych komunikáciách. Stavba nevyžaduje prepravu nadrozmerných 
nákladov. 
 Stavba má charakter prestavby. Priebeh výstavby neovplyvní negatívne 
životné prostredie. Odpadové recyklovateľné materiály budú odovzdané do zberných 
surovín, stavebná suť a nerecyklovaťeľný odpad bude sústreďovaný priamo na 
stavenisku vo veľkoobjemových a maloobjemových kontajneroch a odvážaný na 
riadenú skládku. Nebezpečný odpad sa neočakáva, pričom v prípade ak by sa 
vyskytol počas výkopových prácach bude ho likvidovať nato špecializovaná firma 
s oprávnením na nakladanie s nebezpečným odpadom. Na stavbe bude dodržaná 
vzdialenosť manipulačných priestorov od živých častí trakčného vedenia viac ako 
1m. Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete.  


 Navrhovaná stavba neovplyvní chod železníc a tak isto sa 


nepredpokladá vplyv železníc na stavbu. 


 


8. Ú• EL STAVBY A ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÉ RIEŠENIE 


 


 Účelom stavby je usporiadanie stretnutia požiarneho zboru a verejného 
kultúrného podujatia. Navrhovaný objekt požiarnej zbrojnice je navrhnutý 
s prízemným podlažím. Strecha požiarnej zbrojnice je sedlová. 
 Nosný systém budovy je vytvorený z plných pálených tehál, stropná doska je 
navrhnutá ako spriahnutá (drevené nosníky a železobetónová doska). Základová 
konštrukcia domu je navrhnutá zo základových železobetónových pásov.  
 Prístup na pozemok je z východnej strany pozemku, z ulice. 
Hlavný vstup do objektu je z východnej strany. Požiarna zbrojnica má 7 izieb. 
Orientácia hlavných okien je na V a J. Dispozične je budova rozdelená na 2 celky – 
pracovné, technické zázemie.  
 Hmotové a pôdorysné riešenie požiarnej zbrojnice vychádza zo špecifickej 
požiadavky stavebníka s prihliadnutím priestorových možností pozemku a nárokov 
na tepelné zisky zo slnečného žiarenia. Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej 
dokumentácie.  
 


9. • LENENIE STAVBY NA PREVÁDZKOVÉ SÚBORY A STAVEBNÉ 


OBJEKTY 
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Stavba nie je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory: 
SO 01 - POŽIARNA ZBROJNICA  
 


10. DODRŽANIE VS• OBECNÝCH TECHNICKÝCH PODMIENOK NA 


VÝSTAVBU 


 Všetky materiály, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a použité v 
stavbe  budú vyhovovať § 47 Stavebného zákona č.50/1976 Z.z., budú mať atest o 
štátnych skúškach resp. iné predpísané certifikáty.  
Statické, konštrukčné a technické riešenie stavby a jej technické vybavenie spĺňa 
požiadavky § 48 až 53 Stavebného zákona č.50/1976 Z.z.. Stavba je navrhnutá 
v súlade s príslušnými vyhláškami, STN a odporúčanou odbornou literatúrou. 
 


11. VECNÉ A • ASOVÉ VÄZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU A 


SÚVISIACE INVESTÍCIE 


 
 Pred začatím prestavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých 
podzemných inžinierskych sietí v dotknutom území!  


Stavebnými prácami nebude obmedzená okolitá premávka, nebude narušená 
prevádzka v okolitých objektov alebo iným spôsobom vyvolaná investícia.  
 


12. ZDÔVODNENIE STAVBY A JEJ VÝROBNÝCH 


A TECHNICKÝCH CIE• OV 


 
  Investor reaguje na svoje zvýšené nároky na bývanie. 


 


13. PREH• AD UŽÍVATE• OV A PREVÁDZKOVATE• OV 


 


Užívateľom objektu bude stavebník resp. členovia požiarneho zbroju. 
 


14. TERMÍNY ZA• ATIA A DOKON• ENIA STAVBY 


 
 Zahájenie stavby   :   - po nadobudnutí stavebného povolania 
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 Ukončenie stavby :  máj 2021 
 Doba výstavby      :  2 roky  
 


15. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA 


 
  Stavba sa môže skolaudovať hneď po ukončení stavebných prác. 
 


 


V Tešedíkove, máj 2019        Ing. Tímea Baranyay 
 
 





		Počet podlaží celkom   : 1 nadzemné podlažie

		Počet podlaží nadzemných  : 1 nadzemné podlažie

		Na pozemku s parcelným číslom ktorý je uvedený na prvej strane bod číslo 1 je stavebník majiteľom parcely.








 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


B,   SÚHRNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA. 
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1.    CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA 
 
      Navrhnutá stavba bude umiestnená na rovinatom teréne v obci Tešedíkovo. Pri 
umiestnení stavby sa maximálne využili priestory dané k dispozícii, vytvorili sa 
optimálne podmienky na uplatnenie ďalších predností ako sú: 
-univerzálna orientácia na svetové strany 
-dostatočné osvetlenie 
-vetranie 
-dobrý výhľad 
 Poloha staveniska je dokumentovaná v priloženom situačnom výkrese. 
       Na území stavby sa nenachádzajú objekty a iné prvky pamiatkovo chránené, 
alebo pamiatkového záujmu a ani chránené prírodné prvky. 
 
1.2. Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh 
stavby 
 


K prestavbe nebol realizovaný inžiniersko-geologický prieskum.  Budova patrí 
do prvej geotechnickej kategórie. Po prevedení výkopových prác je potrebné posúdiť 
únosnosť základovej škáry s geológom, a pri nepriaznivých pomeroch posúdiť, 
prehodnotiť základy.  


 
1.3. Použité mapové a geodetické podklady 
 


Použité podklady na spracovanie projektovej dokumentácie: 
- geometrický plán, 
- kópia z katastrálnej mapy, 
- všetky súvisiace normy STN 
- tvaromiestna prehliadka staveniska, fotodokumentácia 
- požiadavky, podklady a rokovania s investorom, ktoré boli  formou konzultácií 


počas prác upresňované do konečnej podoby podľa výkresovej dokumentácie. 
 


 
2.      URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A  TECHNICKÉ RIEŠENIE 
 


Predmetom projektovej dokumentácie je prestavba požiarnej zbrojnice. Z 
architektonického hľadiska je navrhnutý tak, aby zapadol do celkovej architektúry 
okolia. Pri riešení sa dbalo na dodržanie všetkých požiadaviek predpísaných súčasne 
platnými normami. 


Celkové pojednanie z hľadiska architektonického stvárnenia bolo prakticky 
prispôsobené budúcemu užívaniu. Koncepcia architektonického a funkčno-
dispozičného riešenia vychádza zo snahy o vytvorenie funkčne vyváženého celku. 
 Nosný systém budovy je vytvorený z plných pálených tehál, stropná doska je 
navrhnutá ako spriahnutá (drevené nosníky a železobetónová doska). Základová 
konštrukcia budovy je navrhnutá zo základových železobetónových pásov.  
 Prístup na pozemok je z východnej strany pozemku, z ulice. 
Hlavný vstup do objektu je zo východnej strany. Požiarna zbrojnica má 7 izieb. 
Orientácia hlavných okien je na východ a juh. Dispozične je budova rozdelená na 2 
celky – pracovné a technické zázemie.  
 Priestor okolo domu bude upravený okrasnou zeleňou. Celkovo bude pozemok 
upravený s trávnikom, pričom vstup do domu je zabezpečený spevneným chodníkom. 
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Na pozemku bude vytvorená spevnená plocha pre možnosť parkovania až 2 osobnými 
autami.  
 


3.  STAROSTLIVOS•  O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
a) Ochrana životného prostredia 
 
 Povinnosťou zhotoviteľa stavby je používať všetky dostupné technické 
opatrenia, ktoré minimalizujú nepriaznivé dôsledky stavebnej činnosti.  
 Pri ochrane životného prostredia počas výstavby je hlavný Zákon č. 17/1992 
Z.z. o životnom prostredí.  
 V súvislosti s realizačnými prácami na výstavbe sa prejavia vplyvy hlavne: 
- vyšším hlukom (stavebným ruchom) 
- občasne vyššou prašnosťou v ovzduší 
- čiastkovým znečistením komunikácie vedúcej do mieste stavby pri dopravnej  
obsluhe vyvolanej realizáciou stavby. 
 V týchto súvislostiach sa budú vyvolané krátkodobé vplyvy na prostredie 
eliminovať organizačnými opatreniami. 


 Na pozemku sa nenachádzajú žiadné dreviny, preto pri výstavbe rodinného 
domu nedôjde k ich výrubu. 


 
Ochrana vôd  


 
 Pre ochranu vôd treba dodržiavať zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách.  
  
 V blízkosti staveniska sa nenachádza žiadny povrchový zdroj vody, ktorý by 


mohol byť ohrozený odpadom zo staveniska.  
 Nebezpečenstvom sú ropné látky. Preto je potrebné kontrolovať všetky stroje a 


mechanizmy aby nedošlo k znečisteniu podzemnej vody. Na stavbe nevzniknú žiadne 
odpady, ktoré by znečisťovali podzemnú vodu. 


  
Ochrana ovzdušia  


 
 Je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane 


ovzdušia.  
 Na stavbe nebudú použité žiadne stavebné postupy ani technológie, ktoré by 


výraznejšie znečisťovali ovzdušie. 
 Zdrojom znečistenia ovzdušia budú výfukové plyny (plynné emisie) nákladných 


automobilov a stavebných strojov.  
 Pri cestnej doprave a a najmä pri zemných prácach a pri nakladaní so sypkými 
prašnými materiálmi bude ovzdušie znečisťované prachom (tuhé emisie). 


 Na elimináciu znečisťovania ovzdušia môže byť použité kropenie vozoviek, 
sýtenie konštrukcií vodou, vodné clony, prekrytie sypkých materiálov plachtami.  
 
Ochrana pred hlukom a vibráciami  


 
 Riadi sa Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 222/2002 Z.z., ktorým sa 


ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody 
emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore. 


 Prípustná hladina hluku sa dá dodržať organizáciou práce a prácou iba v 
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dennej dobe. Pracovníci budú pred hlukom chránený chráničmi sluchu.  
 
Odpady zo stavebnej výroby  
 
 Z hľadiska nakladania s odpadmi je potrebné riadiť sa ustanoveniami zákona č. 
223/2001 Z.z. o odpadoch, ako aj vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.  
Očakávané vplyvy na životné prostredie sa prejavia v dôsledku vzniku odpadov: 


- stavebná suť a ostatný stavebný odpad 
- ostatný odpad podobný domovému odpadu 
- domový odpad 
- zberový papier 


Likvidácia domového odpadu. Odpad bude odvážaný na základe zmluvy medzi 
investorom a správcom skládky TKO. 


Stavebná suť a ostatný stavebný odpad bude pravidelne odvážaný na základe 
zmluvy s technickými službami na príslušnú skládku komunálneho odpadu. 


V rámci realizácie budú dodržané všetky normatívne podmienky a hygienické 
opatrenia tak, aby stavebné práce z hľadiska svojej prevádzky minimalizovali 
negatívny účinok na životné prostredie. 


Kategorizácia odpadov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.284/2001 Z.z. 


Pri realizácii stavby vzniknú nasledovné druhy odpadov: 


Katalógové          
číslo 


odpadu 
Názov odpadu Kategória         


odpadu 


Množstvo        
odpadu                      


/ t / 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,065 


15 01 02 Obaly z plastov O 0,040 


15 01 03 Obaly z dreva O 0,091 


15 01 04 Obaly z kovu O 0,094 


17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O 0,325 


17 02 01 Drevo O 0,13 


17 02 02 Sklo O 0,013 


17 02 03 Plasty O 0,021 


17 04 11 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 0,013 


17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 6,5 


17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 0,013 
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Počas realizácie stavby rodinného domu sa odpady uskladnia na dočasných 
skládkach odpadu v nádobách nato určených (kontajner, smetný kôš) vo vyčlenenom 
priestore na plochách na parcele stavebníka (prístupné z obslužnej komunikácie). 
Následne budú zhodnotené (napr. v zberných surovinách) alebo odvezené na skládku 
v pravidelných intervaloch prostredníctvom oprávnenej organizácie. Odpady vzniknuté 
pri prevádzke budú odvážané pravidelne podľa harmonogramu stanoveného obcou, 
odvoz bude realizovaný obcou Šaľa prostredníctvom zmluvných partnerov. 
 
 
b) Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody 


V riešenom území a ani v jeho kontaktnej polohe sa nenachádzajú objekty a 
prvky vyžadujúce si osobitný ochranný režim z hľadiska pamiatkového alebo iného 
záujmu. 
 
4.  STAROSTLIVOS•  O BEZPE• NOS•  PRÁCE A TECHNICKÝCH 
ZARIADENÍ 
 
 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia  
jednotliví dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená 
bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Riadiť sa vyhl. č.59/1982 Z. z. v 
znení neskorších predpisov ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti  technických zariadení. Priebeh 
stavebno-montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ, vyhláška 
č.374/1990 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 
Dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení 
neskorších predpisov. Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej 
dokumentácie vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou 
dodávateľskej dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k 
dispozícii na stavbe.  
 Technologický postup musí riešiť:  
-nadväznosť a súbeh jednotlivých operácií, 
-pracovný postup pre danú pracovnú činnosť, 
-použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod., 
-druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií, 
plošín a pod.) 
-spôsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích 
plôch, 
-technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska 
a okolia, 
-opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom pracuje, 
-opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach. 
Dodávateľská dokumentácia musí obsahovať aj opatrenia pre prípad ohrozenia 
prírodnými živlami (záplavy, zosuvy pôdy ... ), ďalej opatrenia pri stavebných prácach 
za prevádzky a súbeh prác niekoľkých dodávateľov. Zodpovedný pracovník určí 
nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác 
(skládky, rozmiestnenie a použitie strojov a zariadení, pracovné postupy a pod.) a 
urobí o tom záznam v stavebnom denníku. Pracovníci musia byť oboznámení s 
dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka. 
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5. STATICKÉ POSÚDENIE 
 
Ďalej pozri samostatnú projektovú dokumentáciu „Statika“ 
 
6. ZDRAVOTECHNIKA 
 
Ďalej pozri samostatnú projektovú dokumentáciu „Zdravotechnika“ 
 
7. PROTIPOŽIARNA BEZPE• NOS•  STAVBY 
 
Ďalej pozri samostanú projektovú dokumentáciu „Protipožiarna bezpečnosť stavby“. 


8. ZÁVER 


 Samostatné projektové dokumentácie sú neoddeliteľnou časťou tohto projektu. 
Každá dielčia projektová dokumentácia má svoju technickú správu, v súhrnnej správe 
sú citáty jednotlivých správ a je potrebné aby boli preštudované jednotlivé 
dokumentácie, aby nedošlo k úniku informácii. Nespomenuté profesie alebo projekty 
pozri v samostatnej časti tohto projektu.   
  
 
V Tešedíkove, máj 2019            Ing. Tímea Baranyay 






Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie týkajúcich sa konfliktu záujmov



PREDMET ZÁKAZKY: 

 Rekonštrukcia a modernizácia požiarnej zbrojnice



[bookmark: _GoBack][Obchodné meno uchádzača], zastúpený [Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu] ako uchádzač, ktorý predložil ponuku v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) vyhláseného na obstaranie vyššie uvedeného predmetu zákazky (ďalej len „zákazka“) výzvou na predkladanie ponúk zo dňa 06.07.2020,

čestne vyhlasujem, že

v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:

· som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v súťaži,

· som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky, 

· budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

· poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

 

V ..........................., ....................................



––––––––––––––––––––––

podpis štatutárneho zástupcu
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1. ÚČEL OBJEKTU 
 


 Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a modernizáciu požiarnej zbrojnice. 
Požiarna zbrojnica sa nachádza v k.ú. obce Tešedíkovo. Pozemok sa nachádza na 
rovinatom teréne. 


ô 
 


Zastavaná plocha stavby    : 243,68 m2  
Obostavaný priestor stavby   : 1345,80 m3 


Úžitková plocha rodinného domu   : 143,63 m2 
Úžitková plocha garáže    : 59,24 m2 
Celková úžitková plocha     : 202,87 m2 


 
 
2. ARCHITEKTONICKÉ , VÝTVARNÉ A FUNKČNÉ RIEŠENIE STAVBY. 
 
 Predmetom projektovej dokumentácie je rekonštrukcia a modernizácia požiarnej 
zbrojnice. Pozemok sa nachádza v obci Tešedíkovo. Požiarna zbrojnica z 
architektonického hľadiska je  navrhnutá tak, aby zapadla do celkovej architektúry 
okolia. Pri riešení sa dbalo na dodržanie všetkých požiadaviek predpísaných súčasne 
platnými normami.  


 
3. ORIENTÁCIA NA SVETOVÉ STRANY 


 
 Hlavný vstup požiarnej zbrojnice je riešený z východnej strany.  


 
4. ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE 
STAVBY. 
 


Z hľadiska podlažnosti sa jedná o nepodpivničený objekt s jedným nadzemným 
obytným podlažím. Budova je založená na plošné základy. Zvislý nosný systém tvoria 
pozdĺžne a priečne murované steny z pálených tehál. Nad otvormi sú železobetónové 
preklady. Obvodové steny sú ukončené obvodovým vencom. Stropnú konštrukciu 
tvoria drevené trámy spriahnuté so železobetónovou doskou. Drevené trámy sú 
kotvené do železobetónového venca. Strecha budovy je sedlová so sklonom 38°. Krov  
je drevená stojatá stolica. 


Krytinu strechy budú tvoriť betónové škridla a plech. Medzi krokvami plechovej 
krytiny je navrhnutá tepelná izolácia. 


Obvodová stena bude zateplená kontaktným zateplovacím systémom s tepelnou 
izoláciou z minerálnej vlny hr. 100 mm s finálnou povrchovou úpravou tenkovrstvovou 
omietkou.  


Okná a dvere v obvodovom stene budú plastové s izolačným trojsklom.  
 


4.1 Zemné práce 
 


Vonkajšie  rozvody a prípojky sa obsypú pieskom  200mm  nad  potrubie.  Po  
zásype  ryhy  sa  terén uvedie do pôvodného stavu. Počas výkopových a stavebných 
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prác pre základy treba základovú škáru a základovú pôdu chrániť pred poškodením 
(nakyprenie, premočenie, v zime premrznutie). Nasyp okolo a pod budovou treba 
zhutniť, podľa projektovej dokumentácie - časť statika. 


 
4.2 Zakladanie stavby 
 


Prestavba je navrhnutá na plošné základy. Základová škára je v nezámrznej 
hĺbke. Prierez základových pásov je 500/600 mm (šírka/výška). Základový pás je 
navrhnutý tak, aby sa nachádzal v pôvodnom teréne. 


Spodná hrana plošných základov je na kóte -1,410m. Základový pás má 
rozmery 600/500mm. Na základový pás je navrhnutá nadzákladová stena debniacich 
tvaroviek pod obvodovými stenami so šírkou 300mm. 


Nad debniacich tvaroviek je navrhnutá podkladová doska hrúbkou 150mm. 
Spodná úroveň dosky je na kóte -0,310m a horná úroveň je na kóte -0,160m. 
Podkladová doska s hrúbkou 150 mm je navrhnutá z monolitického železobetónu, 
vystuženie tvorí zváraná sieťovina. Betónové konštrukcie sú navrhované podľa STN 
EN 1992-1-1. 
          Výstuž a triedu betónu špecifikuje výkresová časť a časť STATIKA. Pred 
betonážou je nutné prizvať stavebný dozor, aby vykonal kontrolu výstuže. Toto sa týka 
všetkých železobetónových konštrukcií. Po vytuhnutí podkladovej dosky (správne 
ošetrovanej) bude izolačná vrstva prevedená iba pod nosnými stenami, aby sa 
zbytočne nevystavovala riziku poškodenia. Doizolovanie ostatných plôch s prepojením 
na zabudovanú hydroizoláciu bude realizované pred uskutočnením interiérových 
podláh. 
 
4.3 Zvislé nosné konštrukcie 
 
 Nosné a nenosné steny sú navrhnuté z plných pálených tehál na tenkovrstvovej 
malte. Nad okennými a dvernými otvormi obvodovýh stien sú navrhnuté monolitické 
železobetónové preklady, nad dvernými otvormi vnútorných nosných a nenosných 
stien sú navrhnuté monilitické železobetónové preklady. 
 Obvodové nosné steny majú hrúbku 300mm, výška steny je 3290 a 2790 mm. 
Spodná hrana steny je na kóte -0,160m, horná hrana je na kóte +3,1300m a 2,630m. 
Okenné otvory majú výšku 1200mm a 600mm. Parapety majú výšku 900mm. Dverné 
otvory majú výšku 1950mm. Šírka okenných otvorov je 1200 a 600mm. Šírka dverných 
otvorov je 600,700,800,900a 2850mm. Výška otvorov je 1950 a 3050mm. Obvodové 
steny budú vo finálnej úprave z exteriérovej (vonkajšej) strany zateplené 
tepelnoizolačným systémom. Pred zaizolovaním stien je potrebné umiestniť kotviaciu 
platňu oceľového schodiska. 
 Vnútorné nosné steny sú z hrúbky 300 mm, výška steny je 3290 mm. Spodná 
hrana steny je na kóte -0,160m, horná hrana je na kóte +3,130m. Dverné otvory majú 
výšku 1950mm, horná hrana je na kóte +2,000m. Šírka dverných otvorov je 600mm. 
Nad otvormi sú navrhnuté systémové nosné preklady. Nad prekladmi je ešte 
vymurované 930mm steny. Pred murovaním podkladová doska pod stenami musí byť 
zaizolovaná proti zemnej vĺhkosti. Prví rad muriva musí byť usadená do zakladacej 
malty. Presne murovanie na tenké maltové lôžko hr. 1 – 3 mm. Zásadne treba 
dodržiavať celoplošné maltovanie celej ložnej škáry. Pre nanášanie malty používať 
výhradne murárske lyžice zodpovedajúcej šírky.Vytlačené zvyšky malty neroztierať, ale 
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po zavädnutí zoškrabnúť hoblíkom, alebo ostrou hranou murárskej lyžice. V prípade 
použitia hladkých tvárnic, ktoré nemajú pero a drážku, nanášame  lepiacu maltu 
rovnakým spôsobom i na zvislú stenu tvárnic (styčnú plochu). 
 
 
4.4 Vodorovné nosné konštrukcie 
 
a; Preklady a vence 


Nad okennými a dvernými otvormi obvodovýh stien sú navrhnuté monolitické 
železobetónové preklady, nad dvernými otvormi vnútorných nosných a nenosných 
stien sú navrhnuté železobetónové preklady. Výška prekladov je 200mm.  
 Nenosné preklady sa využívajú na preklenutie otvorov v nenosných priečkach. 
Sú zhotovené z betónu a oceľovej výstuže . Preklady sa dajú kombinovať na rôznu 
šírku priečok, pričom ich minimálne uloženie je 150 mm pri šírke prekladu 250 mm.  
  Pri realizácii prekladov a vencov je nutné postupovať podľa technologického 
postupu výrobcu muriva/prekladu. Tvar a armovanie železobetónových vencov a 
prekladov viď PD časť STATIKA. 


 
b; Strop 


 Stropná konštrukcia pozostáva z nosných a nenosných prvkov. Nosné prvky 
stropnej konštrukcie sú drevené stropné nosníky spriahnuté zo železobetónovou 
nadbetonávkou. Nenosnú konštrukciu tvorí sádrokartónový podhľad.  


 Drevené stropné nosníky (stropnice) majú rozmer 120/180 mm  (š/v). Stropnice 
sú kotvené cez oceľové kotviace strmene do železobetónového venca. Strmene sú 
kotvené do zatvrdnutého venca cez mechanické kotvy. Do takto umiestnených 
strmeňov sú uložené drevené nosníky. Pred uložením stropných nosníkov je potrebné 
navŕtať spriahovacie trne. Typ, veľkosť tŕnov je popísané v časti statika. Spodná hrana 
drevených nosníkov je na kóte +3,380m. Medzi stropných nosníkov z dola sú uložené 
osb dosky, ktoré slúžia ako stratené debnenie betónovej dosky.  


Nad drevené stropné dosky je navrhnutý drevený záklop hrúbky 60mm. Nad 
drevený záklop je umietnená parozábranná fólia a betónová škrupina hrúbky 10mm. 


Nad stropnej koštrukcie po obvode je navrhnutá pomúrnica. Na stropnej 
konštrukcie je umiestnená kotevné prvky pomúrnice. Kotevný prvok  je z ohnutého 
závitového tyču priemeru M16mm. 
 
4.5 Zvislé nenosné konštrukcie 
 
 Nenosné priečky sú navrhnuté z plných pálených tehál z hrúbky 150mm, výška 
steny je 32900 mm. Spodná hrana steny je na kóte -0,160m, horná hrana je na kóte 
+3,130m. Priečky sú pružne kotvené z hora do drevených nosníkov a z dola do nosnej 
muriva pomocou murovaciou spojkou. Medzi stropom a horným lícom priečky musí byť 
trvale pružná pena alebo kompresná páska. Dverné otvory majú výšku 1950mm, horná 
hrana je na kóte +2,000m. Šírka dverných otvorov je 600m, 800 900mm. Nad otvormi 
sú navrhnuté monolitické žeezobetónové preklady. Nad prekladmi je ešte vymurované 
930mm steny. 
 Lepenie priečok bude systémovým lepidlom. Prvá vrstva všetkých stien bude 
založená do zakladacej malty. 
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4.6 Schodisko 
 


 Na prestavbe sa nachádza jedno interiérové schodisko.  
  Interierové schodisko tvoria drevene stĺpy. Rozmery otvoru v strope sú 


60x120mm (A x B). Dĺžka po rozložení rebríka (C) je 1290mm. Potrebná dĺžka na 
rozloženie schodov (R) je1640mm.  


 
 
4.7 Konštrukcia strechy 
 
a; Nosná konštrukcia strechy krov 
  


 Strecha požiarnej zbrojnice je sedlová, sklon strechy je 38°. Strešná konštrukcia 
je navrhnutá z konštručkného reziva, ako stojatá stolica podopretá drevenými 
spriahnutými väznými trámami. Väzné trámy sú schované do stropnej dosky. Majú 
rovnaké rozmery ako stropnice. Drevené stĺpy sú podopreté väznými trámami, stĺpy a 
pásiky podopierajú stredovú väznicu. Stredová väznica podopiera krokvy. Vzpery sú 
navrhnuté pri stĺpoch. 
 
b; Tepelná izolácia  
 
 Skladba strešných vrstiev je uvedená vo výkresovej dokumentácii. 
 
d; Krytina a klampiarske práce 
 
  Strecha požiarnej zbrojnice jeedlová, sklon strechy je 38°. Strešná konštrukcia 
je navrhnutá z konštručkného reziva, ako stojatá stolica podopretá s väzným trámom.  
 Väzné trámy s prierezom 180/180 mm sú podopreté nosnými stenami. Stĺpy sú 
navrhnuté z prierezu 130/130, stredová väznica 130/130, pasiky 100/100, vzpery 
120/120, krokvy 100/120, klieštiny 50/180 
  
 Všetky klampiarske prvky budú z pozinkovaného plechu hr. 0,6 mm, v súlade 
s farebným riešením objektu. Vonkajšie oplechovanie okien je súčasťou dodávky 
okien, pričom farba povrchová úprava vonkajších parapetov je totožná s farbou 
a povrchovou úpravou okien. Pred realizáciou overiť premeraním všetky prvky podľa 
skutočných rozmerov na stavbe. Klampiarske výrobky budú realizované podľa STN 42  
0132, 42 5332, 73 3610. 
 
4.9 Výplne otvorov- okná a dvere 
 
a; Okná a dvere  
  
 Okná a dvere v celom dome sú navrhnuté z PVC profilu s izolačným trojsklom. 
Všetky okná a dvere musia byť dokonale vzduchotesne napojené butylovou páskou na 
ostenie, parapety a nadpražia.  
 Vonkajšie výplne otvorov budú riešené pomocou systémových plastových 
prvkov s prerušením tepelných mostov. Zasklievanie v týchto prvkoch bude riešené 
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pomocou izolačného trojskla. Krídla budú otváravé a výklopné.  
 Interiérové dvere sú riešené ako plastové a drevené v obložkových zárubniach. 
  Farebnosť profilov bude upresnený investorom a architektom pri realizácií. Pred 
samotnou realizáciou a výrobou výplní otvorov je nutné preveriť a premerať skutkový 
stav na stavbe. Všetky parapetné plechy a parapetné dosky budú dodávkou okien, 
dverí a fasád. 
 


4.10 Izolácie 
 
Objekt bude zateplený : 
 Základové konštrukcie v mieste soklov sa zateplia nenasiakavým extrudovaným 
polystyrénom v celkovej hrúbke 100mm. Tento bude lepený pomocou bituménového 
lepidla na podklad i medzi sebou. 
 Stropná konštrukcia bude izolovaná pomocou minerálnej vlny hrúbky 200mm. 
Medzi krokvami je uložená minerálna vlna hr.180mm.  
 Obvodová stena bude zateplená minerálnymi doskami hrúbky 100mm.  
  
 4.11 Úpravy povrchov- obvodový plášť domu 
 
a; Omietka 
  
 Finálna vrstva obvodového plášťa je omietka BAUMIT opentop - paropriepustná 
fasádná omietka hrúbkou 15mm. Na penetrácii sa používa BAUMIT Premium Primer 
rovnakej farby ako je omietka.  
 


4.12. POVRCHY, OBKLADY A PODHĽADY 
  
 a; Interiér 
  
 V dome je ako nášlapná vrstva navrhnutá keramická dlažba. V miestnostiach s 
mokrou prevádzkou je naviac pod dlažbu navrhnutá tekutá lepenka systémových 
prvkov pre naviazanie kútov, a odtokových žľabov. Vnútorná soklová časť sa upravuje 
keramickou dlažbou do výšky 100mm. Podhľad pod stenami bude  realizovaný zo 
sadrokartóna.  
 Na steny v miestnostiach 1.05  a 1.06 budú vkladané keramické dlažby vo výške 
1,500m. 


Na vnútorné povrchy stien je najprv nanášaný Baumit Regulator nasiakavosti 
potom vnútorná sadrová omietka Baumit RatioGlatt hrúbkou 5mm, ktorá sa 
vyznačuje hladkým gletovaným povrchom. 
 


4.13 ZÁBRADLIA 
 
 Zábradlia sú navrhované ako drevené pri schodisku na povalu. 
 


5. CHARAKTERISTIKA PROSTREDIA PRIESTOROV 
 
 V hygienickom zázemí  je mokré prostredie, vo všetkých  ostatných vnútorných 
priestoroch je základné prostredie. 
 
6. OCHRANA PROTI HLUKU A INÝM NEGATÍVNYM VPLYVOM 
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 V objekte nevzniká nadmerný hluk, ani žiadne iné negatívne vplyvy. 
 


7. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA 
 
 Opatrenia z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia zabezpečia  jednotliví 
dodávatelia prác. Od začiatku prác musí byť na stavenisku zaistená bezpečnosť a 
ochrana zdravia všetkých pracovníkov. Riadiť sa vyhl. č.59/1982 Z. z. v znení 
neskorších predpisov ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti  technických zariadení. Priebeh stavebno-
montážnych prác musí byť v súlade s výnosom SÚBP a SBÚ, vyhláška č.374/1990 Z. 
z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Dodržiavať 
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  v znení neskorších 
predpisov. Dodávateľ stavebných prác musí v rámci dodávateľskej dokumentácie 
vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Súčasťou dodávateľskej 
dokumentácie je technologický alebo pracovný postup, ktorý musí byť k dispozícii na 
stavbe.  
 Technologický postup musí riešiť:  
-nadväznosť a súbeh jednotlivých operácií, 
-pracovný postup pre danú pracovnú činnosť, 
-použitie strojov, zariadení a špeciálnych pracovných prostriedkov, pomôcok a pod., 
-druhy a typy pomocných stavebných konštrukcií (lešení, podperných konštrukcií, 
plošín a pod.) 
-spôsob dopravy (zvislej aj vodorovnej) materiálov vrátane komunikácií a skladovacích 
plôch, 
-technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti pracovníkov, pracoviska a 
okolia, 
-opatrenia na zabezpečenie staveniska (pracoviska) v čase, keď sa na ňom pracuje, 
-opatrenia pri stavebných prácach pri mimoriadnych podmienkach. 
Dodávateľská dokumentácia musí obsahovať aj opatrenia pre prípad ohrozenia 
prírodnými živlami (záplavy, zosuvy pôdy ... ), ďalej opatrenia pri stavebných prácach 
za prevádzky a súbeh prác niekoľkých dodávateľov. Zodpovedný pracovník určí 
nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce pred začatím jednotlivých prác 
(skládky, rozmiestnenie a použitie strojov a zariadení, pracovné postupy a pod.) a 
urobí o tom záznam v stavebnom denníku. Pracovníci musia byť oboznámení s 
dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich týka. 
 


8. ZÁVER 
 


Táto technická správa je neoddeliteľnou časťou projektovej dokumentácie resp. 
výkresovej časti. Je potrebné preštudovať okrem technickej správy aj grafickú časť 
projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia je vypracovaná v zmysle dohody s 
investorom. 
 
 
 
V Tešedíkove,  máj 2019                                                      Ing. Tímea Baranyay 




















